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NAZWY I KODY – GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT  
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki  obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 

45262000-1 – Specjalne roboty budowlane inne ni ż dachowe 

45261000-4 – Wykonywanie pokry ć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45432100-5 – Kładzenie i wykładanie podłóg 

45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian 

45443000-4 – Roboty elewacyjne 

45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45262300-4 – Betonowanie 

45342000-6 – Wnoszenie ogrodze ń 

45233140-2 – Roboty drogowe 

45112700-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu  
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1. WST ĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s ą 
wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót budowlanych 
bran ży architektoniczno - konstrukcyjnej stacji uzdatnia nia 
wody w miejscowo ści Dobrzyki, gm. Zalewo. 
 

1.2. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy: 
- prace zwi ązane z remontem i dociepleniem istniej ącego 

budynku stacji, 
- prace zwi ązane z wykonaniem nawierzchni dojazdowej do 

budynku, 
- prace zwi ązane z wykonaniem nowego ogrodzenia terenu 

stacji.    
 
Szczegółowe prace obejmuj ą:  

- przygotowanie placu budowy z ogrodzeniem i wydziele niem 
drogi dojazdowej 

- wykonanie wykopów pod izolacj ę ścian fundamentowych z 
zewnątrz 

- wykonanie rozbiórki istniej ącej posadzki 
- izolacja przeciwwilgociowa i termiczna fundamentów 
- reperacja ścian wewn ątrz  
- izolacja termiczna stropodachu 
- izolacja termiczna ścian ponad zerem budynku 
- wykonanie pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi r ynnami 

i rurami spustowymi  
- osadzenie drzwi 
- wykonanie kanałów technologicznych 
- wykonanie warstw podposadzkowych, posadzkowych i 

fundamentów pod urz ądzenia 
- wykonanie robót wyko ńczeniowych wewn ętrznych i 

zewnętrznych bud. stacji 
- wykonanie drogi wewn ętrznej 
- wykonanie ogrodzenia 
- roboty niwelacyjne terenu 
- posianie trawy 
- roboty malarskie wyko ńczeniowe wewn ętrzne 

 

1.3. Okre ślenia podstawowe 

Roboty budowlane – prace polegaj ące na przebudowie, monta żu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
 
Remont – wykonywanie w istniej ącym obiekcie budowlanym robót 
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budowlanych polegaj ących na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
nie stanowi ących bie żącej konserwacji 
 
Termomodernizacja – przedsi ęwzi ęcie budowlane (z reguły zestaw 
usprawnie ń termomodernizacyjnych ingeruj ących w struktur ę 
budowlan ą i instalacyjn ą) zakładaj ące popraw ę parametrów 
energetycznych obiektu. 
 
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbro jonego lub 
wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pr ętami stalowymi w 
ilo ści mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
  
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi 
pr ętami stalowymi współpracuj ącymi z betonem w ilo ści nie 
mniejszej od ilo ści okre ślonej jako minimalnej dla konstrukcji 
żelbetowych. 
 
Beton zwykły – beton o g ęsto ści powy żej 1,8 kg/dcm3 wykonany z 
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach pia skowych i 
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składnik ów przed 
zwi ązaniem betonu. 
 
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dost arczona 
przez wytwórc ę zewn ętrznego. 
 
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mine ralnych i 
ewentualnych dodatków przechodz ących przez sito kontrolne o 
boku oczka kwadratowego 2 mm. 
 
w/c – wska źnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w 
zaczynie cementowym. 
 
Rusztowania monta żowe – pomocnicze budowle słu żące do 
przenoszenia obci ążeń od konstrukcji montowanej z gotowych 
elementów lub wykonywanej na miejscu. 
 
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle słu żące do 
przenoszenia ci ężaru ludzi i sprz ętu. 
 
Deskowania – pomocnicze budowle słu żące do formownia elementów 
betonowych wykonywanych na miejscu. 
 
Podło że malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona ( np. 
szpachlówk ą) powierzchnia (np.: muru, tynku, betonu, drewna, 
płyt drewnopodobnych, itp.), na której b ędzie wykonywana 
powłoka malarska. 
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Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakie ru lub 
emalii nało żona i 
rozprowadzona na podło żu, decyduj ąca o wła ściwo ściach 
użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powier zchni. 
 
Oście żnica – element okna słu żący do montowania w otworze 
budowlanym, w którym zainstalowane s ą skrzydła z szybami na 
zawiasach lub sam posiadaj ący zamontowan ą szyb ę. 
 
Skrzydło – otwierany lub uchylny element okna, poru szaj ący si ę 
w o ście żnicy za pomoc ą zawiasów z zamontowan ą w nim szyb ą. 

2.  MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny by ć 
zgodne z dokumentacj ą projektow ą i obowi ązuj ącymi normami, 
posiada ć odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do u życia 
oraz akceptacj ę Inspektora nadzoru oraz Inwestora. 
Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób za pewniaj ący 
ich wła ściw ą jako ść i przydatno ść do robót. Składanie 
materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bez piecze ństwa 
i umo żliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 

Do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych mo żna 
stosowa ć mieszank ę betonow ą wykonan ą samodzielnie przez 
Wykonawcę lub mieszank ę betonow ą wykonan ą w Wytwórni (tzw. 
„beton towarowy”). Mieszanka betonowa powinna odpow iada ć 
wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250, PN- ENV 206-1. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna si ę odbywa ć na podstawie 
receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawc ę lub na 
jego zlecenie i zatwierdzonej przez In żyniera.  
 
2.1.1. Cement  

Cement pochodz ący z ka żdej dostawy musi spełnia ć wymagania 
zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stos owanie 
jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatk ów). 

Do ka żdej partii dostarczonego cementu musi by ć 
dostarczone świadectwo jako ści (atest). Ka żda partia 
dostarczonego cementu przed jej u życiem do wytworzenia 
mieszanki betonowej musi uzyska ć akceptacje Inspektora nadzoru. 

Zakazuje si ę pobierania cementu ze stacji przesypowych 
(silosów), je żeli nie ma pewno ści, że dostarczany jest tam 
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed u życiem cementu do wykonania mieszanki betonowej ceme nt 
powinien podlega ć nast ępuj ącym badaniom: 
- oznaczenie czasu wi ązania i zmiany obj ęto ści wg norm PN-EN 
196-1; 1998, PN-EN 196-3; 
1996, PN-EN196-6; 1997, 
- sprawdzenie zawarto ści grudek. 
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Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wyd zielone 
miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone  z boków 
przed opadami) lub magazyny zamkni ęte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
-  cement luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalo we lub 
żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku 
cementu luzem, zaopatrzone w urz ądzenia do przeprowadzania 
kontroli obj ęto ści cementu znajduj ącego si ę w zbiorniku lub 
otwory do przeprowadzania kontroli obj ęto ści cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewn ętrznych ścianach). 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale żny jest od 
miejsca przechowywania. 
 
2.1.2. Kruszywo  

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa ć si ę stało ści ą 
cech fizycznych i jednorodno ści ą uziarnienia pozwalaj ąca na 
wykonanie partii betonu o stałej jako ści. 
poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz ą by ć na placu 
składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czy stym podło żu 
w sposób uniemo żliwiaj ący mieszanie si ę. 

Kruszywa grube powinny wykazywa ć wytrzymało ść badan ą przez 
ściskanie w cylindrze zgodn ą z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
w kruszywie grubym nie dopuszcza si ę grudek gliny. 
Kruszywem drobnym powinny by ć piaski o uziarnieniu do 2 mm 
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzeczne go i 
kopalnianego uszlachetnionego. 
 
2.1.3. Woda zarobowa  

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada ć wymaganiom 
normy PN-B-32250. Je żeli wod ę do betonu przewiduje si ę czerpa ć 
z wodoci ągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
 
2.2. Stal zbrojeniowa 

-  fundamenty pod urz ądzenia technologiczne - stal A-III , 
34GS (pr ęty no śne), 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełnia ć wymagania norm: PN-S-
10040:1999, PN-91/S-10042, PN-ISO 6935-1:1998, PN-I SO 6935-
1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:199 8, PN-89/H-
84023.06, PN-82/H-93215. 
 
2.3. Deskowania 

Do wykonania deskowa ń nale ży stosowa ć materiały zgodne z 
wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto: 
-  drewno powinno odpowiada ć wymaganiom norm: PN-92/D-95017, 

PN-91/D-95018, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
-  sklejka powinna odpowiada ć wymaganiom norm: PN-EN 313-

1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001, 
-  gwoździe budowlane powinny odpowiada ć wymaganiom normy PN-

84/M-81000, 
-  deskowania uniwersalne powinny by ć w dobrym stanie 
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technicznym, 
-  do smarowania elementów deskowa ń stykaj ących si ę z betonem 

nale ży stosowa ć środki antyadhezyjne parafinowe, 
przeznaczone do tego typu zastosowa ń. 

Materiały stosowane na deskowania nie mog ą deformowa ć si ę 
pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek  zetkni ęcia 
si ę z mieszank ą betonow ą. 
 
2.4. Zaprawy 
  Woda u żywana do zaprawy musi by ć czysta i wolna od 
zwi ązków szkodliwych dla trwało ści muru.  
 Nale ży stosowa ć zaprawy wykonane w w ęźle betoniarskim na 
budowie zgodnie z zatwierdzon ą receptur ą przez Inspektora 
nadzoru . 
 
2.5. Tynki 
 
2.5.1. Tynki cementowo-wapienne  

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno b yć 
wykonywane mechanicznie. Zapraw ę nale ży przygotowa ć w takiej 
ilo ści, aby mogła by ć wbudowana mo żliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie około 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej nale ży stosowa ć piasek rzeczny lub 
kopalniany. 
 Do zaprawy cementowo-wapiennej nale ży stosowa ć cement 
portlandzki według normy PN-B-19701: 1997 ,,Cementy  
powszechnego u żytku". Za zgod ą Inspektora nadzoru mo żna 
stosowa ć cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 
w ci ągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie b ędzie ni ższa 
ni ż +5°C. 
 Do zapraw cementowo-wapiennych nale ży stosowa ć wapno 
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapienneg o 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno two rzy ć 
jednolit ą i jednobarwn ą bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszcze ń obcych. Skład obj ęto ściowych składników zapraw 
nale ży dobiera ć do świadczalnie w zale żności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.5.2. Tynk gipsowy - gład ź 
 Tynk gipsowy nale ży wykona ć zgodnie z instrukcj ą 
producenta. 
 
2.5.3. Tynk mineralny  

Jako wyprawa elewacyjna: mineralna zaprawa tynkarsk a 
produkowana na bazie białego cementu, wapna oraz kr uszywa 
kwarcowego i marmurowego o grubo ści odpowiednio do 2 i 3 mm. W 
składzie specjalne dodatki, które powoduj ą, że jest plastyczna, 
łatwa w pracy oraz odznacza si ę dobr ą przyczepno ści ą do 
podło ża. Zawarto ść specjalnych mikrowłókien dodatkowo wzmacnia 
struktur ę tynku. zwi ązki hydrofobowe, które zatrzymuj ą wod ę na 
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powierzchni tynku i czyni ą go odpornym na zmywanie. Kolor tynku 
musi zosta ć zaakceptowany przez Inwestora. 
 
2.5.4. Tynk mozaikowy  

Tynk mozaikowy na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem 
barwionego kruszywa kwarcowego. Tynk mozaikowy twor zy powłok ę 
przepuszczaln ą dla pary wodnej, hydrofobow ą, o niskiej 
koncentracji napr ężeń. Wysoka zawarto ść czystego polimeru 
gwarantuje bardzo du żą odporno ść na ró żnego rodzaju 
uszkodzenia.  
 
2.6. Styropapa 

Płyty STYROPAPA wytwarzane s ą poprzez jednostronne lub 
obustronne oklejenie płyt styropianowych samogasn ących pap ą 
asfaltow ą podkładow ą na welonie z włókien szklanych. 
Dane techniczne: 

 
2.7. Papa termozgrzewalna  

Do produkcji papy stosuje si ę asfalt niemodyfikowany, 
osnowę stanowi welon z włókien szklanych o gramaturze min . 
50g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gru boziarnist ą 
posypk ą, wzdłu ż jednego brzegu wst ęgi znajduje si ę pas masy 
asfaltowej nie pokryty posypk ą, zabezpieczony foli ą z tworzywa 
sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest foli ą z tworzywa 
sztucznego. Grubo ść papy 3,7 ± 0,2 mm. Papa przeznaczona jest 
do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych  pokry ć 
dachowych.  
 
2.8. Płyty styropianowe  

Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolac ji 
termicznej w budownictwie produkowane metod ą spieniania 
polistyrenu. Płyty te s ą podstawowym zalecanym izolatorem 
termicznym, rekomendowanym do wykonania izolacji te rmicznej 
ścian w metodzie (lekka-mokra). Współczynnik przewod zenia 
ciepła 0,042 W/(m2K). 

 
2.9. Stolarka 
 

Właściwo ść jednostka wymagania
długo ść (bez zakładów)  mm 1000-5000
szeroko ść (bez zakładów)  mm 1000
grubo ść jednostronnie oklejonych  mm 23-203
grubo ść dwustronnie oklejonych  mm 126-206
odchylenie od prostok ątno ści na długo ści i szeroko ści  mm/m nie wi ęcej ni ż 5
odchylenie od płasko ści  mm nie wi ęcej ni ż 5
obci ążenie punktowe przy odkształceniu 5mm  N nie mniej ni ż 1000
napr ężenie ściskaj ące przy 10% odkształceniu wzgl ędnym kPa nie mniej ni ż 100
siła oddzieraj ąca pap ę od powierzchni płyt styropianowych  N nie mniej niz 15
Wytrzymało ść na oddzieranie papy od płyt styropianowych po 
klimatyzacji  kPa nie mniej ni ż 90

Wytrzymało ść na oddzieranie papy od płyt styropianowych po 
działaniu wody  kPa nie mniej niz 15

Wytrzymało ść na oddzieranie papy od płyt styropianowych po 
działaniu temperatury 70°C  kPa nie mniej  ni ż 90 
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2.9.1. Drzwi  
Zakłada si ę drzwi zewn ętrzne stalowe ocieplone. Drzwi 

wewnętrzne z PVC. 
 

2.9.2. Brama  
Zakłada si ę bram ę zewn ętrzn ą stalow ą ocieplon ą. 

 
2.9.3. Okna  
Okna z PVC uchylne jednodzielne. 
 
2.10. Blacharka 

Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, P N-EN 
10203:1998. 
 
2.11. Rynny i rury spustowe 
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. 
 
2.12. Bloczki betonowe 
Bloczki betonowe o wymiarach 38 x 24 x 12 cm, klasa  betonu B15, 
waga: ok. 25 kg. 
 
2.13. Bloczki gazobetonowe 
 
Autoklawizowany beton komórkowy zaliczany jest do g rupy betonów 
lekkich, g ęsto ść obj ęto ściowa betonu komórkowego waha si ę od 
300 do 1000 kg/m3. Produkowany jest w odmianach o g ęsto ści od 
400 do 900 kg/m3. Aktualnie obowi ązuj ące przepisy dotycz ące 
ochrony cieplnej budowli skłaniaj ą do zwi ększania produkcji i 
stosowania odmian l żejszych 400 - 500. Dzi ęki wła ściwo ściom 
termoizolacyjnym poł ączonym z odpowiedni ą wytrzymało ści ą betonu 
komórkowego, mo żna wykonywa ć ściany jednorodne (bez warstwy 
materiału izolacyjnego) spełniaj ące funkcj ę no śną i izolacyjn ą. 
Z odpowiednio wykonanych bloczków o du żej dokładno ści 
wymiarowej przy zastosowaniu tzw. zaprawy klejowej,  możliwe 
jest wznoszenie jednowarstwowych murów o grubo ści 36 cm i 
współczynniku przenikania ciepła k0 = 0,29 W/m2K. 
W zale żności od dopuszczalnych odchyłek wymiarowych (mm), 
zgodnie z norm ą PN-B-19301:1997, elementy drobnowymiarowe                  
dzieli si ę na rodzaje: 
 
M - do wykonywania murów ze spoinami z zapraw zwykł ych i 
ciepłochłonnych, 
D - do wykonywania murów z cienkimi spoinami oraz ł ączonych na 
wpust i pióro 
 
Zalety wyrobów wyprodukowanych z betonu komórkowego  
Zdrowy - do produkcji u żywa si ę surowców ekologicznych: piasku, 
wapna, cementu i wody. Porowata struktura pozwala n a oddychanie 
ścian, wytwarzaj ąc korzystny mikroklimat w pomieszczeniu. 
Poziom st ężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych 



przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci dobrzyki, gmina 

zalewo 

 
Pracownia Inwestycyjno – Projektowa „INEKO” Jerzy Kujawski   
Wszelkie prawa zastrzeżone! Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji projektowej           
 chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniej 
 zgody autora ZABRONIONA!!! 

Strona 11 

jest ni ższy od dopuszczalnego. 
Ekonomiczny i energooszcz ędny - posiada du żą wytrzymało ść, 
będąc jednocze śnie materiałem lekkim, co pozwala zaoszcz ędzi ć 
na transporcie i zu życiu energii cieplnej. Jeden bloczek o 
wymiarach 590x240x240 zast ępuje 17 cegieł, co bardzo ułatwia i 
przyspiesza murowanie.  
Łatwy w obróbce - mo żna go przecina ć pił ą, wycina ć w nim 
otwory, wbija ć gwo ździe, osadza ć kołki, pozwala to łatwo 
wykona ć instalacje elektryczne i hydrauliczne. 
Odporny na działanie grzybów i ple śni - nie stwarza żadnego 
zagro żenia dla zdrowia ludzi. 
Duża odporno ść na działanie mrozu - nie ulega destrukcji pod 
wpływem cyklicznych zamra żań. 
Duża odporno ść na działanie ognia - ściany murowane z bloczków 
o grubo ści 24 cm wytrzymuj ą czterogodzinn ą prób ę ogniow ą. 
Spełnia wymagania NORMY PN-89/B-O6258 i PN-B-19301 : 1997. 
 
2.14. Okładziny wewn ętrzne 

Materiały stosowane do wykonania robót wykładzinowy ch i 
okładzinowych z płytek ceramicznych powinny posiada ć: 
-  Aprobaty Techniczne lub by ć produkowane zgodnie z 

obowi ązuj ącymi normami, 
-  Certyfikat lub Deklaracj ę Zgodno ści z Aprobat ą Techniczn ą 

lub z PN, 
-  Certyfikat na znak bezpiecze ństwa, 
-  certyfikat zgodno ści ze zharmonizowan ą norm ą europejsk ą 

wprowadzon ą do zbioru norm polskich, 
-  na opakowaniach powinien znajdowa ć si ę termin przydatno ści 

do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien by ć zgodny z 

warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowi ązany jest posiada ć na budowie pełn ą 

dokumentacj ę dotycz ąca składowanych materiałów, przeznaczonych 
do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.  
Płytki powinny odpowiada ć nast ępuj ącym normom: 
-  PN-EN 176:1996 – Płyty i płytki ceramiczne prasowan e na 

sucho o małej nasi ąkliwo ści wodnej E<3%. Grupa BI, 
-  PN-EN 177:1997 – Płyty i płytki ceramiczne prasowan e na 

sucho o nasi ąkliwo ści wodnej 3%<E<6%. Grupa B IIa, 
-  PN-EN 178:1998 – Płyty i płytki ceramiczne prasowan e na 

sucho o nasi ąkliwo ści wodnej 6%<E<10%. Grupa B IIb, 
-  PN-EN 159:1996 – Płyty i płytki ceramiczne prasowan e na 

sucho o małej nasi ąkliwo ści wodnej E>10%. Grupa B 
III. 

Kompozycje klej ące do mocowania płytek ceramicznych musz ą 
spełnia ć wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aproba t 
technicznych. 

 Zaprawy do spoinowania musz ą spełnia ć wymagania 
odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
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2.15. Tynki 
 
2.15.1. Tynki cementowo-wapienne  

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno b yć 
wykonywane mechanicznie. Zapraw ę nale ży przygotowa ć w takiej 
ilo ści, aby mogła by ć wbudowana mo żliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie około 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej nale ży stosowa ć piasek rzeczny lub 
kopalniany. 
 Do zaprawy cementowo-wapiennej nale ży stosowa ć cement 
portlandzki według normy PN-B-19701: 1997 ,,Cementy  
powszechnego u żytku". Za zgod ą Inspektora nadzoru mo żna 
stosowa ć cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 
w ci ągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie b ędzie ni ższa 
ni ż +5°C. 
 Do zapraw cementowo-wapiennych nale ży stosowa ć wapno 
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapienneg o 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno two rzy ć 
jednolit ą i jednobarwn ą bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszcze ń obcych. Skład obj ęto ściowych składników zapraw 
nale ży dobiera ć do świadczalnie w zale żności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.15.2. Tynk gipsowy - gład ź 
 Tynk gipsowy nale ży wykona ć zgodnie z instrukcj ą 
producenta. 
 
2.15.3. Tynk mineralny  

Jako wyprawa elewacyjna: mineralna zaprawa tynkarsk a 
produkowana na bazie białego cementu, wapna oraz kr uszywa 
kwarcowego i marmurowego o grubo ści odpowiednio do 2 i 3 mm. W 
składzie specjalne dodatki, które powoduj ą, że jest plastyczna, 
łatwa w pracy oraz odznacza si ę dobr ą przyczepno ści ą do 
podło ża. Zawarto ść specjalnych mikrowłókien dodatkowo wzmacnia 
struktur ę tynku. zwi ązki hydrofobowe, które zatrzymuj ą wod ę na 
powierzchni tynku i czyni ą go odpornym na zmywanie. Kolor tynku 
musi zosta ć zaakceptowany przez Inwestora. 
 
2.15.4. Tynk mozaikowy  

Tynk mozaikowy na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem 
barwionego kruszywa kwarcowego. Tynk mozaikowy twor zy powłok ę 
przepuszczaln ą dla pary wodnej, hydrofobow ą, o niskiej 
koncentracji napr ężeń. Wysoka zawarto ść czystego polimeru 
gwarantuje bardzo du żą odporno ść na ró żnego rodzaju 
uszkodzenia.  
 
2.16. Farby 
 Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny 
posiada ć: 
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich 
zgodno ści ze zharmonizowan ą norm ą europejsk ą wprowadzon ą do 
zbioru Polskich Norm, z europejsk ą aprobat ą techniczn ą lub 
krajow ą, specyfikacj ą techniczn ą pa ństwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczeg o, uznan ą 
przez Komisj ę Europejska za zgodn ą z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

- deklaracj ą zgodno ści z uznanymi regułami sztuki budowlanej 
wydaną przez producenta, je żeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów maj ących niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpiecze ństwa okre ślonym przez Komisje 
Europejsk ą, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że s ą to wyroby 
nie podlegaj ące obowi ązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodno ści z Polsk ą Norm ą lub aprobat ą 
techniczn ą, b ądź uznano za ,,regionalny wyrób budowlany", 

- termin przydatno ści do u życia podany na opakowaniu. 
Do malowania powierzchni wewn ątrz budynku mo żna stosowa ć: 
• farby dyspersyjne odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-C-
81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalo we 
kopolimeryzowane styrenowe,  odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-
C-81901:2002, 
• emalie olejno- żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i 
ftalowe kopolimeryzowane  
 styrenowe, odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych ni ż olejne i ftalowe, 
- żywicznych rozcie ńczalnych wod ą,  
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj ącymi w postaci 

ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wod ą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikow e do 

rozcie ńczania wod ą, które powinny odpowiada ć wymaganiom 
aprobat technicznych, 

• lakiery wodorozcie ńczalne odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-
C-81802:2002,lakiery  na spoiwach żywicznychrozpuszczalnikowych 
innych ni ż olejne i ftalowe, które powinny odpowiada ć 
wymaganiom aprobat technicznych, 
•  środki gruntuj ące, które powinny odpowiada ć wymaganiom 
aprobat technicznych.  
 
2.17. Izolacje przeciwwilgociowe 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji 
przeciwwilgociowych powinny odpowiada ć wymaganiom zawartym w 
normach pa ństwowych PN-69/B-10260, PN-B-24620:1998, PN-B-
27617:1997,   lub świadectwach ITB dopuszczaj ących dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papow ych izolacji 
nale ży stosowa ć papy o wkładach nie podlegaj ących rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza si ę papy na tkaninie z 
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włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy n a włóknie. 
Lepiki i kleje nie powinny działa ć destrukcyjnie na ł ączone 
materiały i powinny wykazywa ć dostateczn ą odporno ść w 
środowisku, w którym zostaj ą u żyte oraz nale żyt ą przyczepno ść 
do sklejanych materiałów, okre ślona wg metod bada ń podanych w 
normach pa ństwowych i świadectwach ITB. Folie hydroizolacyjne 
(olejo-bitumodporna) przeznaczone do do wykonywania  uszczelnie ń 
przeciwwodnych budowli budownictwa ogólnego, wła ściwo ści 
okre ślone w świadectwach ITB. Materiały izolacyjne powinny by ć 
pakowane, przechowywane i transportowane w sposób w skazany w 
normach pa ństwowych i świadectwach ITB. 
 
2.18. Kraw ężniki 

Zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą nale ży stosowa ć 
kraw ężniki betonowe, gatunku 1-go, które powinny by ć wykonane 
z betonu klasy B-30. Kraw ężniki  powinny odpowiada ć wymaganiom 
norm BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 oraz posia dać 
“Deklaracj ę zgodno ści” producenta dla ka żdej dostarczonej na 
budowę partii kraw ężników. 
Beton u żyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinie n 
spełnia ć nast ępuj ące warunki: 
- nasi ąkliwo ść ≤ 4%, 
- ścieralno ść na tarczy Boehmego - 3 mm, 
- mrozoodporno ść, zgodnie z PN-88/B-06250 – stopie ń 
mrozoodporno ści F-25.  
Powierzchnie kraw ężników powinny by ć gładkie, bez rowków, 
pękni ęć i rys. Dopuszcza si ę drobne pory jako pozostało ści po 
pęcherzykach powietrza i po wodzie, których gł ęboko ść nie 
przekracza 5 mm. Zacieranie elementów po wyj ęciu ich z formy 
jest niedopuszczalne. Kraw ędzie styków monta żowych powinny by ć 
bez szczerb. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów kraw ężników: 
- na długo ści ± 8 mm, 
- na szeroko ści i wysoko ści ± 3 mm. 
 
2.19. Obrze ża betonowe 

Obrze ża betonowe powinny odpowiada ć wymaganiom norm BN-
80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 oraz posiada ć “Deklaracj ę 
zgodno ści” producenta dla ka żdej dostarczonej na budow ę partii 
obrze ży. 
Beton u żyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinie n 
spełnia ć nast ępuj ące warunki: 
- nasi ąkliwo ść ≤ 4%, 
- ścieralno ść na tarczy Boehmego - 3 mm, 
- mrozoodporno ść, zgodnie z PN-88/B-06250 – stopie ń 
mrozoodporno ści F-25.  
Powierzchnie obrze ży powinny by ć gładkie, bez rowków, p ękni ęć 
i rys. Dopuszcza si ę drobne pory jako pozostało ści po 
pęcherzykach powietrza i po wodzie, których gł ęboko ść nie 
przekracza 5 mm. Zacieranie elementów po wyj ęciu ich z formy 
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jest niedopuszczalne. Kraw ędzie styków monta żowych powinny by ć 
bez szczerb. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze ży: 
- na długo ści ± 8 mm, 
- na szeroko ści i wysoko ści ± 3 mm. 
 
2.20. Kostka betonowa 
Kostka betonowa z betonu wibroprasowanego grubo ści 6 i 8 cm. 
Materiał do wykonania nawierzchni (kostka betonowa)  powinien 
posiada ć atest producenta potwierdzaj ący zgodno ść z wymogami w 
zakresie: wygl ądu zewn ętrznego, kształtu i wymiarów, 
wytrzymało ści na ściskanie, nasi ąk1iwo ści, odporno ści na 
działanie mrozu i ściera1no ści, oraz świadectwo Instytutu 
Badawczego Dróg i Mostów dopuszczaj ące do stosowania w 
budownictwie drogowym i mostowym. Zastosowana kostk a powinna 
odpowiada ć wymaganiom BN-80/6775-03/O. Kolor wykonawca uzgodn i 
z Inwestorem. 
 
2.21. Ogrodzenie 
 
 - fundamenty słupków – beton B15, 
- słupki ogrodzenia – stalowe, ocynkowane, Ø60 mm, pokryte 

lakierem poliestrowym o wysoko ści 2,32 m (wysoko ść ogrodzenia 
1,50 m), 

- pr ęty konstrukcji po średnie i górne poziome - stalowe, 
ocynkowane, Ø42 mm, pokryte lakierem poliestrowym, 

- wypełnienie - siatka ocynkowana powlekana PVC, oc zka 
  35x35 mm, grubo ść drutu Ø2,6/4,0 mm, 
- brama o wysoko ści 1,50 m i szeroko ści 3,00 m, na słupkach 

(stalowe, ocynkowane, Ø100 mm, pokryte lakierem pol iestrowym 
o wysoko ści  2,42m), z zamkiem wypełnienie siatk ą jw., 

- furtka o wysoko ści 1,50 m i szeroko ści 1,00 m, na słupkach 
(stalowe, ocynkowane, Ø70 mm, pokryte lakierem poli estrowym o 
wysoko ści 2,42 m), z zamkiem wypełnienie siatk ą jw. 

 
2.21.1. Brama i furtka  
Brama i furtka z kształtowników stalowych ocynkowan ych. 
 
3.  SPRZĘT 

W zale żności od potrzeb, wykonawca zapewni nast ępuj ący 
sprz ęt do wykonania robót  monta żowych i wyko ńczeniowych: 
 
- agregat tynkarski  
- betoniarka wolnospadowa elektryczna  
- gi ętarka do pr ętów  
- ładowarka kołowa 1.25 m3  
- no życe do pr ętów  
- piła do ci ęcia kostki  
- piła tarczowa 300 mm  
- pro ściarka do pr ętów  
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- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)  
- samochód dostawczy 0.9 t  
- samochód samowyładowczy 5-10 t  
- samochód skrzyn.do 5.0t  
- spycharka g ąsienicowa 48kW  
- spycharka g ąsienicowa 74 kW  
- środek transportowy m-g  
- walec samojezdny wibracyjny 7.5 t  
- walec statyczny samojezdny 10 t 
- wibrator powierzchniowy 
- wyci ąg jednomasztowy z nap ędem elektrycznym 0,5 t  
- zmywarka (czyszczarka) ci śnieniowa 
- zrywarka przyczepna  
- żuraw okienny 0.5 t   
- żuraw okienny przeno śny 0,15 t 
- żuraw przesuw.p- ścien. 0,5-0,75 
 

4. TRANSPORT 

 
Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. 

Każdorazowo powinny one posiada ć odpowiednie wyposa żenie 
stosownie do przewo żonego ładunku oraz powinno si ę stosowa ć do 
ogranicze ń obci ążeń osi pojazdów. 
 

4.1. Transport mieszanki betonowej 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie 
środki transportowe, które nie spowoduj ą segregacji składników, 
zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki  i obni żenia 
temperatury przekraczaj ącej granic ę okre ślon ą w wymaganiach 
technologicznych. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Betonowanie – wymagania ogólne  

Roboty betoniarskie musz ą by ć wykonane zgodnie z 
wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie 
można rozpocz ąć po uzyskaniu zezwolenia In żyniera 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.1.1. Deskowanie  

Deskowania elementów licowych powinny by ć wykonywane z 
elementów deskowa ń uniwersalnych umo żliwiaj ących uzyskanie 
estetycznej faktury zewn ętrznej. Deskowania powinny spełnia ć 
warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 

Elementy dodatkowe mo żna wykona ć z drewna w postaci 
tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowa nia nie mog ą 
deformowa ć si ę pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na 
skutek zetkni ęcia si ę z mas ą betonow ą. 



przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci dobrzyki, gmina 

zalewo 

 
Pracownia Inwestycyjno – Projektowa „INEKO” Jerzy Kujawski   
Wszelkie prawa zastrzeżone! Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji projektowej           
 chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniej 
 zgody autora ZABRONIONA!!! 

Strona 17 

Elementy ulegaj ące zakryciu mo żna deskowa ć przy u życiu 
tarcicy. Deskowania z tarcicy nale ży wykona ć z desek drzew 
iglastych klasy nie ni ższej ni ż K33. Deski grubo ści nie 
mniejszej ni ż 18 mm i szeroko ści nie wi ększej ni ż 18 cm, 
powinny by ć jednostronne strugane i przygotowane do zestawieni a 
na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i 
pióra nale ży szczeliny mi ędzy deskami uszczelni ć ta śmami z 
blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masa mi 
uszczelniaj ącymi z tworzyw sztucznych. Nale ży zwróci ć 
szczególn ą uwag ę na uszczelnienie styków ścian z dnem 
deskowania. 

Szczególn ą uwag ę przy wykonywaniu deskowa ń nale ży zwróci ć 
na elementy tworz ące faktur ę ścian licowych i zapewniaj ące 
niezmienno ść przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 

Zaleca si ę stosowanie fazowania kraw ędzi elementu 
betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykac h dwóch 
prostok ątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wkl ęsłych. 
Można takie fazowania wykonywa ć równie ż wtedy, gdy nie 
przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nal eży 
przeprowadzi ć, w razie potrzeby, korekt ę rozmieszczenia 
zbrojenia. Zmian ę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi ć 
In żynier. 

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nale ży unika ć 
punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu deskow ania 
powierzchni ę styku z betonem pokrywa ć trzeba środkami o 
działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mog ą powodowa ć plam ani 
zmian w odcieniach powierzchni betonu. 

Przed przyst ąpieniem do betonowania nale ży usun ąć z 
powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (w ióry, wod ę, 
lód, li ście, elektrody, gwo ździe, drut wi ązałkowy itp.). 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych 
przewidzianych projektem nale ży przyjmowa ć zgodnie z 
odpowiednimi normami. 
 
5.1.2. Zbrojenie  

Pr ęty i walcówki przed ich u życiem do zbrojenia 
konstrukcji nale ży oczy ści ć z zendry, lu źnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pr ęty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem 
(smary, oliwa) lub farb ą olejn ą nale ży opala ć np. lampami 
lutowniczymi, a ż do całkowitego usuni ęcia zanieczyszcze ń. 

Czyszczenie pr ętów powinno by ć dokonywane metodami nie 
powoduj ącymi zmian we wła ściwo ściach technicznych stali ani 
późniejszej korozji. 

Stal pokryt ą rdz ą oczyszcza si ę szczotkami r ęcznie lub 
mechanicznie. Po oczyszczeniu nale ży sprawdzi ć wymiary 
przekroju poprzecznego pr ętów. Stal tylko zabłocon ą można 
zmywać strumieniem wody. Pr ęty oblodzone odmra ża si ę 
strumieniem ciepłej wody. Stal nara żoną na cho ćby chwilowe 
działanie słonej wody nale ży zmy ć wod ą słodk ą. 

Dopuszczalna wielko ść miejscowego wykrzywienia pr ętów nie 
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powinna przekracza ć 4 mm, w przypadku wi ększych odchyłek stal 
zbrojeniow ą nale ży prostowa ć. 

Pr ęty ucina si ę z dokładno ści ą do 1 cm. Ci ęcie 
przeprowadza si ę przy pomocy mechanicznych no ży. Dopuszcza si ę 
równie ż ci ęcie palnikiem acetylenowym. 

Haki, odgi ęcia i rozmieszczenie zbrojenia nale ży wykonywa ć 
wg dokumentacji projektowej, z równoczesnym zachowa niem 
postanowie ń normy PN-91/S-10042. 

Gi ęcie pr ętów nale ży wykona ć zgodnie z dokumentacj ą 
projektow ą i norm ą PN-91/S-10042. 

Nale ży zwróci ć uwag ę przy odbiorze haków i odgi ęć na ich 
stron ę zewn ętrzn ą. Niedopuszczalne s ą tam p ękni ęcia powstałe 
podczas wyginania. 

Zbrojenie nale ży układa ć po sprawdzeniu i odbiorze 
deskowa ń. 

Nie nale ży podwiesza ć i mocowa ć do zbrojenia deskowa ń, 
pomostów transportowych, urz ądze ń wytwórczych i monta żowych. 

Monta ż zbrojenia z pojedynczych pr ętów powinien by ć 
dokonywany bezpo średnio w deskowaniu. Monta ż zbrojenia 
bezpo średnio w deskowaniu zaleca si ę wykonywa ć przed 
ustawieniem szalowania bocznego. Monta ż zbrojenia fundamentów 
wykona ć na podbetonie. 

Dla zachowania wła ściwej otuliny nale ży układane w 
deskowaniu zbrojenie podpiera ć podkładkami betonowymi lub z 
tworzyw sztucznych o grubo ści równej grubo ści otulenia. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a s zczególnie 
podkładek z pr ętów stalowych, jest niedopuszczalne. Na 
wysoko ści ścian licowych wykonuje si ę konieczne otulenie za 
pomocą podkładek plastykowych pier ścieniowych. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji pr zez 
In żyniera. 

Szkielety zbrojenia powinny by ć, o ile to mo żliwe, 
prefabrykowane na zewn ątrz. W szkieletach tych w ęzły na 
przeci ęciach pr ętów powinny by ć poł ączone przez spawanie, 
zgrzewanie lub wi ązanie na podwójny krzy ż wy żarzonym drutem 
wi ązałkowym: 

–  przy średnicy pr ętów do 12 mm – o średnicy nie 
mniejszej ni ż 1,0 mm, 

–  przy średnicy pr ętów powy żej 12 mm – o średnicy nie 
mniejszej ni ż 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umo żliwi ć jego dokładne 
otoczenie przez jednorodny beton. Po uło żeniu zbrojenia w 
deskowaniu, rozmieszczenie pr ętów wzgl ędem siebie i wzgl ędem 
deskowania nie mo że ulec zmianie. 

Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny by ć zgodne z 
dokumentacj ą projektow ą i norm ą PN-91/S-10442. 

Układanie zbrojenia bezpo średnio na deskowaniu i 
podnoszenie na odpowiedni ą wysoko ść w trakcie betonowania jest 
nie dopuszczalne. 

Łączenie pr ętów nale ży wykonywa ć zgodnie z PN-91/S-10042. 
Do zgrzewania i spawania pr ętów mog ą by ć dopuszczeni tylko 
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spawacze maj ący odpowiednie uprawnienia. Skrzy żowania pr ętów 
nale ży wi ązać mi ękkim drutem lub spawa ć w ilo ści min 30% 
skrzy żowań. Minimalna odległo ść od krzywizny pr ęta do miejsca 
gdzie mo żna na nim poło żyć spoin ę wynosi 10 d. 
 
5.1.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej  
a) Dozowanie składników: 

− Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno  by ć 
dokonywane wył ącznie wagowo, z dokładno ści ą: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory musz ą mie ć aktualne świadectwo legalizacji. 

− Przy dozowaniu składników powinno si ę uwzgl ędnia ć 
korekt ę zwi ązan ą ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

b) Mieszanie składników: 
− Mieszanie składników powinno si ę odbywa ć wył ącznie w 

betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania si ę 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 

− Czas mieszania nale ży ustali ć do świadczalnie jednak nie 
powinien by ć krótszy ni ż 2 minuty. 

c) Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
− Do podawania mieszanek betonowych nale ży stosowa ć 

pojemniki o konstrukcji umo żliwiaj ącej łatwe ich 
opró żnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi ązuj ą 
odr ębne wymagania technologiczne przy czym wymaga si ę 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betono wej 
przy wylocie. 

− Przed przyst ąpieniem do układania betonu nale ży 
sprawdzi ć: poło żenie zbrojenia, zgodno ść rz ędnych z 
projektem, czysto ść deskowania oraz obecno ść wkładek 
dystansowych zapewniaj ących wymagan ą wielko ść otuliny. 

− Mieszanki betonowej nie nale ży zrzuca ć z wysoko ści 
wi ększej ni ż 0,75 m od powierzchni, na któr ą spada. W 
przypadku gdy wysoko ść ta jest wi ększa nale ży mieszank ę 
podawać za pomoc ą rynny zsypowej (do wysoko ści 3,0 m) 
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ści 8,0 m). 

− Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale ży 
przestrzega ć dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzgl ędnia ć nast ępuj ące zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszank ę betonow ą 

nale ży układa ć bezpo średnio z pojemnika lub ruroci ągu 
pompy, b ądź te ż za po średnictwem rynny, 

– warstwami o grubo ści do 40 cm zag ęszczaj ąc wibratorami 
wgł ębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszank ę betonow ą nale ży 
układa ć bezpo średnio z pojemnika lub ruroci ągu pompy. 
W płytach o grubo ści wi ększej od 12 cm zbrojonych gór ą 
i dołem nale ży stosowa ć belki wibracyjne. 
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d) Zag ęszczanie betonu 
Przy zag ęszczaniu mieszanki betonowej nale ży przestrzega ć 
nast ępuj ących zasad: 
− Wibratory wgł ębne nale ży stosowa ć o cz ęstotliwo ści min. 

6000 drga ń na minut ę, z buławami o średnicy nie wi ększej 
ni ż 0,65 odległo ści mi ędzy pr ętami zbrojenia le żącymi w 
płaszczy źnie poziomej. 

− Podczas zag ęszczania wibratorami wgł ębnymi nie wolno 
dotyka ć zbrojenia buław ą wibratora. 

− Podczas zag ęszczania wibratorami wgł ębnymi nale ży 
zagł ębi ć buław ę na gł ęboko ść 5–8 cm w warstw ę poprzedni ą 
i przytrzymywa ć buław ę w jednym miejscu w czasie 20–30 
sekund po czym wyjmowa ć powoli w stanie wibruj ącym. 

− Kolejne miejsca zagł ębienia buławy powinny by ć od siebie 
oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skuteczne go 
działania wibratora. Odległo ść ta zwykle wynosi 0,35–0,7 
m. 

− Belki wibracyjne powinny by ć stosowane do wyrównania 
powierzchni betonu płyt i charakteryzowa ć si ę 
jednakowymi drganiami na całej długo ści. 

− Czas zag ęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belk ą 
wibracyjn ą w jednym miejscu powinien wynosi ć od 30 do 60 
sekund. 

− Zasi ęg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle 
od 20 do 50 cm w kierunku gł ęboko ści i od 1,0 do 1,5 m w 
kierunku długo ści elementu. Rozstaw wibratorów nale ży 
ustali ć do świadczalnie tak aby nie powstawały martwe 
pola. Mocowanie wibratorów powinno by ć trwałe i sztywne. 

e) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu nale ży sytuowa ć w miejscach 
uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektan tem. 
− Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie robocz ej po 

winno by ć uzgodnione z projektantem, a w prostszych 
przypadkach mo żna si ę kierowa ć zasad ą, że powinna ona 
być prostopadła do kierunku napr ężeń głównych. 

− Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowani a 
powinna by ć starannie przygotowana do poł ączenia betonu 
stwardniałego ze świe żym przez: 
– usuni ęcie z powierzchni betonu stwardniałego, lu źnych 

okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego, 

– obfite zwil żenie wod ą i narzucenie kilkumilimetrowej 
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbli żonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym albo te ż narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powy ższe zabiegi 
nale ży wykona ć bezpo średnio przed rozpocz ęciem 
betonowania. 

− W przypadku przerwy w układaniu betonu zag ęszczonego 
przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinn o si ę 
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odby ć pó źniej ni ż w ci ągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wy ższa ni ż 20°C to czas 
trwania przerwy nie powinien przekracza ć 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania nale ży unika ć dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio uło żonego betonu. 

f) Pobranie próbek i badanie: 
− Na wykonawcy spoczywa obowi ązek zapewnienia wykonania bada ń 
laboratoryjnych przewidzianych norm ą PN-EN 206-1:2003 oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In żynierowi wszystkich 
wyników bada ń dotycz ących jako ści betonu i stosowanych 
materiałów. 
− Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom 
technologicznym, nale ży opracowa ć plan kontroli jako ści betonu 
dostosowany do wymaga ń technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny by ć uwzgl ędnione badania przewidziane aktualn ą norm ą i 
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do p otwierdzenia 
prawidłowo ści zastosowanych zabiegów technologicznych. 
− Badania powinny obejmowa ć: 

– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 

5.1.4.  Warunki atmosferyczne przy układaniu miesza nki 
betonowej i wi ązaniu betonu  
a) Temperatura otoczenia: 

− Betonowanie nale ży wykonywa ć wył ącznie w temperaturach 
nie ni ższych ni ż +5°C, zachowuj ąc warunki umo żliwiaj ące 
uzyskanie przez beton wytrzymało ści co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarzni ęciem. 

− W wyj ątkowych przypadkach dopuszcza si ę betonowanie w 
temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody In żyniera 
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze  
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowan ego 
elementu przed utrat ą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

b) Zabezpieczenie podczas opadów: 
Przed przyst ąpieniem do betonowania nale ży przygotowa ć 
sposób post ępowania na wypadek wyst ąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo ści 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świe żego betonu. 

c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach  otoczenia: 
− Przy niskich temperaturach otoczenia uło żony beton 

powinien by ć chroniony przed zamarzni ęciem przez okres 
pozwalaj ący na uzyskanie wytrzymało ści co najmniej 15 
MPa. 

− Uzyskanie wytrzymało ści 15 MPa powinno by ć zbadane na 
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja. 

− Przy przewidywaniu spadku temperatury poni żej 0°C w 
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okresie twardnienia betonu nale ży wcze śniej podj ąć 
działania organizacyjne pozwalaj ące na odpowiednie 
osłoni ęcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 
5.1.5.  Piel ęgnacja betonu  
a) Materiały i sposoby piel ęgnacji betonu: 

− Bezpośrednio po zako ńczeniu betonowania zaleca si ę 
przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegaj ącymi odparowaniu wody z betonu 
i chroni ącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

− Przy temperaturze otoczenia wy ższej ni ż +5°C nale ży nie 
później ni ż po 12 godzinach od zako ńczenia betonowania 
rozpocz ąć piel ęgnacj ę wilgotno ściow ą betonu i prowadzi ć 
j ą co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmni ej 
3 razy na dob ę). 

− Nanoszenie błon nieprzepuszczaj ących wody jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b ędzie si ę 
ł ączył z nast ępną warstw ą konstrukcji monolitycznej, a 
tak że gdy nie s ą stawiane specjalne wymagania odno śnie 
jako ści piel ęgnowanej powierzchni. 

− Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia ć 
wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

− W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by ć 
chronione przed uderzeniami i drganiami. 

b) Okres piel ęgnacji: 
− Uło żony beton nale ży utrzymywa ć w stałej wilgotno ści 

przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniej ącego nale ży rozpocz ąć po 24 
godzinach od zabetonowania. 

− Rozformowanie konstrukcji mo że nast ąpi ć po osi ągni ęciu 
przez beton wytrzymało ści rozformowania dla konstrukcji 
monolitycznych (zgodnie z norm ą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymało ści manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 
5.1.6. Wyka ńczanie powierzchni betonu  
a) Równo ść powierzchni i tolerancji: 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no śnej obowi ązuj ą 
nast ępuj ące wymagania: 
− wszystkie betonowe powierzchnie musz ą by ć gładkie i 

równe, bez zagł ębie ń mi ędzy ziarnami kruszywa, przełomów 
i wybrzusze ń ponad powierzchni ę, 

− pękni ęcia s ą niedopuszczalne, 
− rysy powierzchniowe skurczowe s ą dopuszczalne pod 

warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu 
min. 2,5cm, 

− pustki, raki i wykruszyny s ą dopuszczalne pod warunkiem, 
że otulenie zbrojenia betonu b ędzie nie mniejsze ni ż 
2,5cm, a powierzchnia na której wyst ępuj ą nie wi ększa 



przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci dobrzyki, gmina 

zalewo 

 
Pracownia Inwestycyjno – Projektowa „INEKO” Jerzy Kujawski   
Wszelkie prawa zastrzeżone! Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji projektowej           
 chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniej 
 zgody autora ZABRONIONA!!! 

Strona 23 

ni ż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
− równo ść gorszej powierzchni ustroju no śnego 

przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada ć wymaganiom 
normy PN-69/B-10260, tj. wypukło ści i wgł ębienia nie 
powinny by ć wi ększe ni ż 2 mm. 

b) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze ń: 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wyko ńczenia 
powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstru kcji 
nale ży: 
− wszystkie wystaj ące nierówno ści wyrówna ć za pomoc ą tarcz 

karborundowych i czystej wody bezpo średnio po rozebraniu 
szalunków, 

− raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe łni ć 
betonem i nast ępnie wygładzi ć i uklepa ć, aby otrzyma ć 
równ ą i jednorodn ą powierzchni ę bez dołków i porów, 

− wyrównan ą wg powy ższych zalece ń powierzchni ę nale ży 
obrzuci ć zapraw ą i lekko wyszczotkowa ć wilgotn ą szczotk ą 
aby usun ąć powierzchnie szkliste.  

 

5.2. Posadowienie zbiornika retencyjnego 

Zaprojektowano posadowienie zbiornika na żelbetowej płycie 
fundamentowej o grubo ści 1,2 m i średnicy D=4,7 m. Fundament 
wykonany z betonu B-20, zbrojony gór ą i dołem siatk ą z pr ętów 
∅ 16 A-III w oczkach 15x15 cm. Otulenie zbrojenia mi n. 5 cm. 
Fundament posadowi ć na gł ęboko ści min. 1 m od poziomu 
otaczaj ącego terenu, na warstwie 10 cm chudego betonu. Izol acja 
pionowa fundamentu – 2 warstwy ABIZOLU R. Izolacja pozioma – 
wg. wykonawcy zbiornika. Ściany komory zbiornika nale ży 
ociepli ć styropianem grub. 5 cm, styropian powy żej terenu 
nale ży pokry ć siatk ą na kleju. 
 
5.3. Roboty tynkarkie – wymagania ogólne 
 Przed przyst ąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny 
być zako ńczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bru zdy, 
osadzone o ście żnice drzwiowe i okienne. Zaleca si ę 
przyst ąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i  
skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesi ęcy po zako ńczeniu stanu 
surowego. Tynki nale ży wykonywa ć w temperaturze nie ni ższej ni ż 
+5°C pod warunkiem, że w ci ągu doby nie nast ąpi spadek poni żej 
0°C. W ni ższych temperaturach mo żna wykonywa ć tynki jedynie 
przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczaj ących, 
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-m onta żowych w 
okresie obni żonych temperatur”. 
 Zaleca si ę chroni ć świe żo wykonane tynki zewn ętrzne w ci ągu 
pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłu ższym ni ż dwie 
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świe żo wykonane 
tynki powinny by ć w czasie wi ązania i twardnienia, tj. w ci ągu 
1 tygodnia, zwil żane wod ą. 
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5.4. Posadzki – wymagania ogólne 
 
5.4.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  
 Podło że pod posadzki mo że stanowi ć beton lub zaprawa 
cementowa. Podkłady betonowe powinny by ć wykonane z betonu 
klasy co najmniej B-15 i grubo ści minimum 50mm. Wcze śniej 
nale ży wykona ć warstw ę chudego betony na zag ęszczonej podsypce 
piaskowej. 
 Podkłady z zaprawy cementowej powinny mie ć wytrzymało ść na 
ściskanie minimum 12MPa a na zginanie min 3MPa. Mini malne 
grubo ści podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosi ć: 
- podkłady zwi ązane z podło żem 25mm, 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej 35 mm, 
- podkłady „pływaj ące” 40mm. 
 Powierzchnia podkładów powinna by ć zatarta na ostro, bez 
raków, p ękni ęć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek startych 
wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne s ą zabrudzenie bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
 Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płasz czyzny 
poziomej nie mo że przekracza ć 5mm na całej długo ści łaty 
kontrolnej o długo ści 2m. 
 W podkładzie nale ży wykona ć, zgodnie z projektem, spadki i 
szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciw skurcz owej. 
 Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mie ć wymiary nie 
wi ększe ni ż 5x6m. Dylatacje powinny by ć wykonane w miejscach 
dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, s łupów 
konstrukcyjnych oraz w styku ró żnych rodzajów wykładzin. 
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowyc h, wielko ści 
i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, o sadzenia 
wpustów i innych elementów powinny by ć podane w dokumentacji 
projektowej. 
 Szczeliny dylatacyjne powinny by ć wypełnione materiałem 
plastycznym. Dla poprawienia jako ści i zmniejszenia powstania 
pękni ęć skurczowych zaleca si ę zbrojenie podkładów betonowych 
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie po dkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym.  
 
5.4.2. Wykonanie posadzki  
 Przed przyst ąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych 
nale ży przygotowa ć wszystkie niezb ędne materiały, narz ędzia i 
sprz ęt, posegregowa ć płytki wg wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanowa ć sposób układania płytek.  
 Poło żenie płytek nale ży rozplanowa ć uwzgl ędniaj ąc ich 
wielko ść i szeroko ść spoin. Na jednej płaszczy źnie płytki 
powinny by ć rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie ć 
jednakow ą szeroko ść, wi ększa ni ż połowa płytki.  
 Wybór kompozycji klej ących zale ży od rodzaju od rodzaju 
płytek i podło ża oraz wymaga ń stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klej ąca musi by ć przygotowana zgodnie z 
instrukcj ą producenta. 
 Układanie płytek rozpoczyna si ę od najbardziej eksponowanego 
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naro żnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
 Kompozycj ę klej ącą nakłada si ę na podło że gładk ą kraw ędzi ą 
pacy, a nast ępnie „przeczesuje” si ę z ębat ą kraw ędzi ą ustawion ą 
pod k ątem około 50º. Kompozycja klej ąca powinna by ć nało żona 
równomiernie i pokrywa ć cał ą powierzchni ę podło ża. Wielko ść 
zębów pacy zale ży od wielko ści płytek. Prawidłowo wielko ści 
zębów i konsystencja kompozycji klej ącej sprawiaj ą, że 
kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa minimu m 65% 
powierzchni płytki. 
 Powierzchnia z nało żoną warstw ą kompozycji klej ącej powinna 
wynosi ć około 1m2 lub pozwoli ć na wykonanie wykładziny w ci ągu 
około 10-15min. 
 Grubo ść warstwy kompozycji klej ącej zale ży od rodzaju i 
równo ści podło ża oraz rodzaju i wielko ści płytek i wynosi 
średnio około 6-8mm. 
 Po nało żeniu kompozycji klej ącej układa si ę płytki od 
wyznaczonej linii lub wybranego naro żnika. Nakładaj ąc pierwsz ą 
płytk ę nale ży j ą lekko przesun ąć po podło żu (około 1cm), 
ustawi ć w żądanej pozycji i docisn ąć dla uzyskania 
przyczepno ści kleju do płytki. Nast ępnie płytki nale ży  doło żyć 
do s ąsiednich, docisn ąć i mikro ruchami odsun ąć na szeroko ść 
spoiny. Dzi ęki du żej przyczepno ści świe żej kompozycji klej ącej 
po doci śni ęciu płytki uzyskuje si ę efekt „przyssania”. Wi ększe 
płytki zaleca si ę dobija ć młotkiem gumowym. 
 Dal uzyskania jednakowej wielko ści spoin stosuje si ę wkładki 
(krzy żyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kle ju ze 
spoin pomi ędzy płytkami nale ży usun ąć jego nadmiar, mo żna te ż 
usun ąć wkładki dystansowe. 
 W trakcie układania płytek nale ż tak że mocowa ć listwy 
dylatacyjne i wyko ńczeniowe. 
 Po uło żeniu płytek na podłodze wykonuje si ę cokoły. Szczegóły 
cokołu powinna okre śla ć dokumentacja projektowa. Dla cokołów 
wykonywanych z płytek identycznych jak wykładziny p odłogi 
stosuje si ę te same kleje i zaprawy do spoinowania. 
 Do spoinowania płytek mo żna przyst ąpi ć nie wcze śniej ni ż po 
24 godzinach od uło żenia płytek. Dokładny czas powinien by ć 
okre ślony przez producenta w instrukcji stosowania zapra wy 
klejowej.  
 W przypadku gdy kraw ędzie płytek s ą nasi ąkliwe przed 
spoinowaniem nale ży zwil żyć je wod ą mokrym p ędzlem. 
 Spoinowanie wykonuje si ę rozprowadzaj ąc zapraw ę do 
spoinowania (zapraw ę fugow ą) po powierzchni wykładziny paca 
gumową. Zapraw ę nale ży dokładnie wcisn ąć w przestrzenie 
pomi ędzy płytkami i ruchami prostopadle do kraw ędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera si ę z powierzchni płytek wilgotn ą g ąbką. 
Świe żą zapraw ę można dodatkowo wygładzi ć zaokr ąglonym 
narz ędziem i uzyska ć wkl ęsły kształt spoiny. 
 Płaskie spoiny uzyskuje si ę poprzez przetarcie zaprawy pac ą z 
naklejon ą gładk ą g ąbką. Je żeli w pomieszczeniach wyst ępuje 
wysoka temperatura i niska wilgotno ść powietrza nale ży zapobiec 
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil żanie ich 
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wilgotn ą g ąbką. 
 Przed przyst ąpieniem do spoinowania zaleca si ę sprawdzi ć czy 
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek . 
Szczególnie dotyczy to płytek nie szkliwionych i in nych o 
powierzchni porowatej. 
 
5.5. Okładziny ścian – wymagania ogólne 
 
5.5.1. Podło ża pod okładziny  
 Podło żem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozytach  
klejowych mog ą by ć: 
- ściany betonowe, 
- otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych, 
- płyty kartonowo-gipsowe. 
 Przed przyst ąpieniem do robót okładzinowych nale ży sprawdzi ć 
prawidłowo ść przygotowania podło ża. 
 Podło ża betonowe powinny by ć czyste, odpylone, pozbawione 
resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków,  
pękni ęć i ubytków. 
 Poł ączenia  i spoiny mi ędzy elementami prefabrykowanymi 
powinny by ć płaskie i równe. W przypadku wyst ąpienia 
nierówno ści nale ży je zeszlifowa ć, a ubytki i uskoki wyrówna ć 
zapraw ą cementow ą lub specjalnymi masami naprawczymi. 
 W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien 
być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,  wykonany 
z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W 
przypadku okładzin wewn ętrznych ściana z elementów 
drobnowymiarowych mo że by ć otynkowana tynkiem gipsowym zatartym 
na ostro marki M4-M7. 
 W przypadku podło ży nasi ąkliwych zaleca si ę zagruntowanie 
preparatem gruntuj ącym (zgodnie z instrukcj ą producenta). 
 W zakresie wykonania powierzchni i kraw ędzi podło że powinno 
spełnia ć nast ępuj ące warunki: 
- powierzchnia czysta, nie pyl ąca, bez ubytków i tłustych plam, 

oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie 

kraw ędzi od linii prostej mierzone łat ą kontroln ą o długo ści 
2m nie mo że przekracza ć 3mm przy liczbie odchyłek nie 
wi ększej ni ż 3 na długo ści łaty, 

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może by ć 
wi ększa ni ż 4mm na wysoko ści kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może by ć 
wi ększe ni ż 2mm na 1m.  
 Nie dopuszcza si ę wykonania okładzin ceramicznych mocowanych 
na kompozytach klej ących na podło żach pokrytych starymi 
powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,  cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki ni ższej ni ż M4. 
 
5.5.2. Wykonanie okładzin  
 Przed przyst ąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych 
nale ży przygotowa ć wszystkie niezb ędne materiały, narz ędzia i 



przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci dobrzyki, gmina 

zalewo 

 
Pracownia Inwestycyjno – Projektowa „INEKO” Jerzy Kujawski   
Wszelkie prawa zastrzeżone! Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji projektowej           
 chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniej 
 zgody autora ZABRONIONA!!! 

Strona 27 

sprz ęt, posegregowa ć płytki wg wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanowa ć sposób układania płytek.  
 Poło żenie płytek nale ży rozplanowa ć uwzgl ędniaj ąc ich 
wielko ść i szeroko ść spoin. Na jednej płaszczy źnie płytki 
powinny by ć rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie ć 
jednakow ą szeroko ść, wi ększa ni ż połowa płytki. Szczególnie 
starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawieraj ąca 
okre ślone w dokumentacji wzory lub składaj ąca si ę z ró żnego 
rodzaju i wielko ści płytek.  
 Przed układaniem płytek na ścianie nale ży zamocowa ć prost ą, 
gładk ą łat ę drewnian ą lub aluminiow ą. Do usytuowania łaty 
nale ży u żyć poziomicy. Łat ę mocuje si ę na wysoko ści cokołu lub 
drugiego rz ędu płytek. 
 Nast ępnie przygotowuje si ę kompozycj ę klej ąca zgodnie z 
instrukcj ą producenta. Wybór kompozycji zale ży od rodzaju 
płytek i podło ża oraz wymaga ń stawianych okładzinie.   
 Kompozycj ę klej ącą nakłada si ę na podło że gładk ą kraw ędzi ą 
pacy, a nast ępnie „przeczesuje” si ę z ębat ą kraw ędzi ą ustawion ą 
pod k ątem około 50º. Kompozycja klej ąca powinna by ć nało żona 
równomiernie i pokrywa ć cał ą powierzchni ę podło ża. Wielko ść 
zębów pacy zale ży od wielko ści płytek. Prawidłowo wielko ści 
zębów i konsystencja kompozycji klej ącej sprawiaj ą, że 
kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa minimu m 65% 
powierzchni płytki. 
 Powierzchnia z nało żoną warstw ą kompozycji klej ącej powinna 
wynosi ć około 1m2 lub pozwoli ć na wykonanie wykładziny w ci ągu 
około 10-15min. 
 Grubo ść warstwy kompozycji klej ącej zale ży od rodzaju i 
równo ści podło ża oraz rodzaju i wielko ści płytek i wynosi 
średnio około 4-6mm. 
 Układanie płytek rozpoczyna si ę od dołu w dowolnym naro żniku, 
je żeli wynika z rozplanowania, że powinna si ę znale źć tam cała 
płytka. Je żeli pierwsza płytka nie ma by ć docinana, układanie 
nale ży zacz ąć od przyklejenia drugiej całej płytki w 
odpowiednim dla niej miejscu. 
 Układanie płytek polega na uło żeniu płytki na ścianie, 
doci śni ęciu i „mikro ruchami” ustawieniu we wła ściwym poło żeniu 
z zachowaniem wymaganej wielko ści spoiny. Dzi ęki du żej 
przyczepno ści świe żej zaprawy klejowej po doci śni ęciu płytki 
uzyskuje si ę efekt „przyssania”. 
Płytki o du żych wymiarach zaleca si ę dobija ć młotkiem gumowym. 
 Pierwszy rz ąd płytek tzw. cokołowy układa si ę zazwyczaj po 
uło żeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyc zaj 
trzeba przycina ć na odpowiednia wysoko ść. 
 Dla uzyskania jednakowej szeroko ści spoin nale ży stosowa ć 
wkładki (krzy żyki) dystansowe. 
 Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nale ży usun ąć 
jego nadmiar, mo żna te ż usun ąć krzy żyki dystansowe. 
 W trakcie układania płytek nale ży te ż montowa ć listwy 
wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewiz yjne 
szachtów instalacyjnych. 
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 Drobne płytki tzw. mozaikowe s ą powierzchnia licow ą naklejane 
na papier, przez co mo żliwe jest klejenie nie pojedynczej 
płytki lecz wi ększej ilo ści. W trakcie klejenie płytki te 
dociska si ę do ściany deszczułk ą do uzyskania wymaganej 
powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni  krzywych 
(np. słupów) nale ży u żywać odpowiednich szablonów dociskowych. 
Po zwi ązaniu kompozycji klej ącej papier usuwa si ę po uprzednim 
namoczeniu wod ą. 
 Do spoinowania płytek mo żna przyst ąpi ć nie wcze śniej ni ż po 
24 godzinach od uło żenia płytek. Dokładny czas powinien by ć 
okre ślony przez producenta w instrukcji stosowania zapra wy 
klejowej.  
 W przypadku gdy kraw ędzie płytek s ą nasi ąkliwe przed 
spoinowaniem nale ży zwil żyć je wod ą mokrym p ędzlem. 
 Spoinowanie wykonuje si ę rozprowadzaj ąc zapraw ę do 
spoinowania (zapraw ę fugow ą) po powierzchni wykładziny paca 
gumową. Zapraw ę nale ży dokładnie wcisn ąć w przestrzenie 
pomi ędzy płytkami i ruchami prostopadle do kraw ędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera si ę z powierzchni płytek wilgotn ą g ąbką. 
Świe żą zapraw ę można dodatkowo wygładzi ć zaokr ąglonym 
narz ędziem i uzyska ć wkl ęsły kształt spoiny. 
 Płaskie spoiny uzyskuje si ę poprzez przetarcie zaprawy pac ą z 
naklejon ą gładk ą g ąbką. Je żeli w pomieszczeniach wyst ępuje 
wysoka temperatura i niska wilgotno ść powietrza nale ży zapobiec 
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil żanie ich 
wilgotn ą g ąbką. 
 Przed przyst ąpieniem do spoinowania zaleca si ę sprawdzi ć czy 
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek . 
Szczególnie dotyczy to płytek nie szkliwionych i in nych o 
powierzchni porowatej. 
 Dla podniesienia jako ści wykładziny i zwi ększenia odporno ści 
na czynniki zewn ętrzne po stwardnieniu, spoiny mog ą by ć 
powleczone specjalnymi preparatami impregnuj ącymi. Impregnowane 
mogą by ć równie ż płytki. 
 
5.6. Roboty malarskie – wymagania ogólne  
 Do wykonywania robót malarskich mo żna przyst ąpi ć po 
całkowitym zako ńczeniu poprzedzaj ących robót budowlanych oraz 
po przygotowaniu i kontroli podło ży pod malowanie i kontroli 
materiałów. 
 W pomieszczeniach pierwsze malowanie ścian i sufitów mo żna 
wykonywa ć po: 
- całkowitym uko ńczeniu robót instalacyjnych tj. wodoci ągowych, 

kanalizacyjnych, z wyj ątkiem zało żenia urz ądze ń ceramicznych, 
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały monta ż), 

- wykonaniu podło ży pod wykładziny podłogowe, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed 

oszkleniem okien itp., je śli stolarka nie została wyko ńczona 
fabrycznie. 

Drugie malowanie mo żna wykona ć po: 
- wykonaniu tzw. białego monta żu, 
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- uło żeniu posadzek z przybiciem listew przy ściennych i 
cokołów, 

- oszkleniu okien, je śli nie było ono wykonane fabrycznie. 
 Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada ć wymaganiom normy 
PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usuni ęte 
przez wypełnienie odpowiedni ą zapraw ą i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna by ć pozbawiona 
zanieczyszcze ń (np.: kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
 Tynki malowane uprzednio farbami powinny by ć oczyszczone ze 
starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wod ą. 
Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywa ć śladów 
starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej.  Uszkodzenia 
tynków nale ży naprawi ć odpowiedni ą zapraw ą. 
 Wystaj ące lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powin ny 
być zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe pr zed 
malowaniem powinny by ć oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostało ści zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 Roboty malarskie powinny by ć prowadzone: 
- w temperaturze nie ni ższej ni ż +5°C, z dodatkowym 

zastrze żeniem, że w ci ągu doby nie nast ąpi spadek temperatury 
poni żej 0°C, 

- w temperaturze nie wy ższej ni ż 25°C, z dodatkowym 
zastrze żeniem, by temperatura podło ża nie przewy ższyła 20°C 
(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

 Roboty malarskie mo żna rozpocz ąć, je żeli wilgotno ść podło ży 
przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowie dnich 
warto ści. 
 Prace malarskie na elementach metalowych mo żna prowadzi ć przy 
wilgotno ści wzgl ędnej powietrza nie wi ększej ni ż 80%. 
 Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami 
rozpuszczalnikowymi nale ży prowadzi ć z daleka od otwartych 
źródeł ognia, narz ędzi oraz silników powoduj ących iskrzenie i 
mogących by ć źródłem po żaru. 
 Elementy, które w czasie robót malarskich mog ą ulec 
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale ży zabezpieczy ć i osłoni ć 
przez zabrudzeniem farbami. 
 
5.7. Docieplenie ścian płytami styropianowymi – wym. ogólne 
 
5.7.1.Przygotowanie podło ża 
 Ściany budynku nale ży oczy ści ć – najlepiej wod ą pod 
ci śnieniem. Sprawdzi ć dobre przyleganie – przyczepno ść 
istniej ącego tynku do podło ża, uzupełni ć ewentualne ubytki 
podło ża. 
 Przed przyst ąpieniem do zakładania płyt styropianowych 
nale ży zdemontowa ć obróbki blacharskie, zamocowane zbyt blisko 
powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp. 
 
5.7.2. Przyklejanie płyt styropianowych  
 Płyty nale ży przyklei ć zapraw ą maj ąca dobr ą przyczepno ść do 
nośnych, zwartych, suchych i wolnych od substancji prz eciw 
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przyczepno ściowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) 
powierzchni murów, tynków i betonów. 
 Nale ży sprawdzi ć przyczepno ść istniej ących tynków i powłok 
malarskich. „Głuche” tynki trzeba odku ć. Ubytki i nierówno ści 
podło ża powy żej 20 mm nale ży wypełni ć zapraw ą cem.-wap. 
Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, pa roszczelne 
powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepno ści do podło ża 
nale ży usun ąć całkowicie, np. za pomoc ą myjek ci śnieniowych. 
Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki  i powłoki 
malarskie nale ży obmie ść z kurzu, a potem umy ć wod ą pod 
ci śnieniem i pozostawi ć do całkowitego wyschni ęcia. 
Stare podło ża nale ży zagruntowa ć preparatem i pozostawi ć do 
wyschni ęcia przez co najmniej 4 godziny. 
Do odmierzonej ilo ści czystej, chłodnej wody wsypywa ć zapraw ę i 
miesza ć za pomoc ą wiertarki z mieszadłem, a ż do uzyskania 
jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zapraw ę nale ży nakłada ć kielni ą po obwodzie płyty pasmem 
szeroko ści 3 - 4 cm kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. 
Bezzwłocznie przyło żyć płyt ę do ściany i docisn ąć uderzeniami 
długiej pacy. Prawidłowo nało żona zaprawa, po  doci śni ęciu 
płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przy padku 
równych, gładkich podło ży, zapraw ę można nakłada ć na płyty za 
pomocą pacy z ębatej (z ęby 10-12 mm). Płyty styropianowe nale ży 
mocować ści śle jedna przy drugiej, w jednej płaszczy źnie, z 
zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. 
Prace prowadzi ć z zastosowaniem odpowiednich rusztowa ń, 
bezpiecznie zakotwionych do ścian budynku. Nale ży naprawi ć 
wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstał e podczas 
robót oraz demonta żu rusztowa ń. 
Prace prowadzi ć w zakresie temperatur od +5 0 C do +30 0 C. 
 
5.8. Roboty izolacyjne – wymagania ogólne 
 
5.8.1. Izolacja bitumiczna  
Przygotowanie podkładu: 
Podkład pod izolacje powinien by ć trwały, nieodkształcalny i 
przenosi ć wszystkie działaj ące na ń obci ążenia. Powierzchnia 
podkładu pod izolacje powinna by ć równa, czysta i odpylona.  
Gruntowanie podkładu: 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolacj ę bitumiczn ą powinien 
być zagruntowany roztworem bitumicznym lub emulsj ą asfaltowa. 
Przy gruntowaniu podkład powinien by ć suchy, a jego wilgotno ść 
nie powinna przekracza ć 5%. Powłoki gruntuj ące powinny by ć 
naniesione w jednej lub dwóch warstwach z tym że druga warstwa 
może by ć naniesiona dopiero po całkowitym wyschni ęciu 
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowan ia podkładu 
powinna by ć nie ni ższa ni ż 5°C. 
 
5.8.2. Izolacja foliowa  

Izolacje przeciwwilgociowe powinny składa ć si ę z warstwy 
foli polietylenowej gr. 0,2 mm z zakładem na ł ączeniach 15 cm i 
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zakładem na ścianach 5 cm. 
 
5.9. Monta ż stolarki okiennej i drzwiowej – wymagania ogólne 

Demontaż okien i drzwi nale ży przeprowadzi ć w taki sposób aby 
nie spowodowa ć uszkodze ń powierzchni ścian, w których zostan ą 
zamontowane nowe okna i drzwi. Ponadto po demonta żu starych 
okien i drzwi nale ży oczy ści ć powierzchni ę miejsc osadzenia 
nowych okien .  
 Monta ż nowych okien i drzwi nale ży przeprowadzi ć w 
nast ępuj ący sposób: 
- sprawdzi ć czy wymiary zewn ętrzne okna lub drzwi b ędą pasowały 

do wymiarów otworu okiennego (szeroko ść otworu w murze musi 
być wi ększa o min. 20 mm i max 30 mm od szeroko ści okna lub 
drzwi, a wysoko ść o min. 35 mm i max 50 mm wi ększa od 
wysoko ści okna lub drzwi), 

- nast ępnie dokładnie oczy ści ć miejsce osadzenia o ście żnicy 
w murze, 

- przed przyst ąpieniem do monta żu zdj ąć skrzydła okienne lub 
drzwiowe z o ście żnic, 

- oście żnic ę ustawi ć w murze na drewnianych klockach no śnych 
w ten sposób, aby mi ędzy murem a o ście żnic ą zachowane były 
luzy monta żowe, 

- wst ępnie zamocowa ć o ście żnic ę w murze przy pomocy klinów, 
oście żnic ę nale ży klinowa ć na jej naro żach, klinowanie 
oście żnicy w połowie jej wysoko ści mo że doprowadzi ć do 
wygi ęcia si ę którego ś z jej elementów,   

- przy pomocy poziomicy dokładnie ustawi ć pion i poziom 
oście żnicy, nast ępnie przy pomocy miary zwijanej ustawi ć 
przek ątne oraz tzw. światło o ście żnicy, dopuszczalne ró żnice 
przek ątnych nie mog ą przekroczy ć 2 mm na długo ści 1 m oraz 3 
mm na długo ści powy żej 1 m, 

- oście żnic ę można zamontowa ć trwale w murze za pomoc ą dybli 
lub kotew, w przypadku monta żu o ście żnicy na kotwy, nale ży je 
zamocować do o ście żnicy przed wło żeniem jej w otwór okienny, 
otwory na dyble wierci ć po ustawieniu o ście żnicy w murze, 
nast ępnie wkr ęci ć dyble, zało żyć skrzydła okienne lub 
drzwiowe i sprawdzi ć prawidłowo ść ich funkcjonowania, 

- kolejno ść czynno ści przy zakładaniu skrzydeł okiennych jest 
odwrotna ni ż przy ich zdejmowaniu, 

- przed przyst ąpieniem do wypełniania piank ą monta żową 
przestrzeni mi ędzy o ście żnic ą a murem zabezpiecza si ę 
powierzchnie okien lub drzwi drewnianych poprzez na klejenie 
papierowej ta śmy malarskiej, w przypadku za ś okien z PCV 
takie zabezpieczenie nie jest konieczne, gdy ż profile u żyte 
do ich produkcji s ą ju ż oklejone ta śmą ochronn ą; przy 
wi ększych gabarytach okien i drzwi zastosowa ć rozpory poziome 
i pionowe, co zabezpieczy elementy o ście żnicy przed 
ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pi anki 
monta żowej, 
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- po utwardzeniu si ę pianki monta żowej i usuni ęciu jej nadmiaru 
przyst ąpi ć do obróbki glefów, pami ętaj ąc o wcze śniejszym 
zabezpieczeniu oku ć przed zabrudzeniem zapraw ą tynkarsk ą, 

- uszczelni ć silikonem miejsca styku okna z murem wzdłu ż całego 
obwodu od strony wewn ętrznej i zewn ętrznej, 

- po obróbce glefów niezwłocznie zdj ąć ta śmę zabezpieczaj ącą 
powierzchnie okien lub drzwi, 

- w przypadku okien z PCV równie ż usun ąć ta śmę zabezpieczaj ącą, 
gdy ż pod wpływem działania czynników zewn ętrznych mo że ona 
ulec procesowi wulkanizacji, co uniemo żliwi usuni ęcie jej 
w przyszło ści. 

 
5.10. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
 
5.10.1. Konstrukcja nawierzchni  

Konstrukcja nawierzchni powinna by ć zgodna z dokumentacj ą 
projektow ą i obejmuje uło żenie warstwy ścieralnej z betonowej 
kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej na uprzednio 
wyprofilowanym i zag ęszczonym podło żu z piasku. 
Podstawowe czynno ści przy wykonywaniu nawierzchni, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zapraw ą cementowo-
piaskow ą, obejmuj ą: 
- profilowanie podło ża, 
- uzupełniaj ące wyrównanie podło ża, 
- roz ścielenie piasku warstwami,  
- wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu,  
- zag ęszczanie warstwy piasku r ęcznie lub mechanicznie z 
  polewaniem wod ą, 
- wykonanie obramowania nawierzchni (z obrze ży bet.), 
- przygotowanie i roz ścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
- uło żenie kostek z ubiciem, 
- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypeł nienie ni ą 
szczelin, 
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
- piel ęgnacj ę nawierzchni. 
 
5.10.2. Podsypka  

Grubo ść podsypki powinna wynosi ć po zag ęszczeniu 4cm. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubo ści podsypki nie 
powinny przekracza ć ± 1cm. Podsypk ę cementowo-piaskow ą 
przygotowuje si ę w betoniarkach, a nast ępnie roz ściela si ę na 
uprzednio zwil żonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymało ści na ściskanie nie mniejszej ni ż R7 = 10MPa, R28 
= 14MPa. 
W praktyce, wilgotno ść układanej podsypki powinna by ć taka, aby 
po ści śni ęciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała si ę i 
nie było na dłoni śladów wody, a po naci śni ęciu palcami 
podsypka rozsypywała si ę. Roz ścielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedza ć układanie nawierzchni z kostek od 
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3 do 4 m. Roz ścielona podsypka powinna by ć wyprofilowana i 
zag ęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. r ęcznymi) 
lub zag ęszczarkami wibracyjnymi. Je śli podsypka jest wykonana z 
suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowani u 
nawierzchni nale ży j ą pola ć wod ą w takiej ilo ści, aby woda 
zwil żyła cał ą grubo ść podsypki. Roz ścielenie podsypki z suchej 
zaprawy mo że wyprzedza ć układanie nawierzchni z kostek o około 
20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie sp oin zapraw ą 
musi by ć zako ńczone przed rozpocz ęciem wi ązania 
cementu w podsypce. 
 
5.10.3. Układanie nawierzchni z kostki  

Kształt, wymiary, barw ę i inne cechy charakterystyczne 
kostek oraz dese ń ich układania Wykonawca przedło ży do 
zaakceptowania Inwestorowi. Przed ostatecznym zaakc eptowaniem 
kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kost ek.  
a) Warunki atmosferyczne 
Uło żenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-pia skowej 
zaleca si ę wykonywa ć przy temperaturze otoczenia nie ni ższej 
ni ż +5ºC. Dopuszcza si ę wykonanie nawierzchni je śli w ci ągu 
dnia temperatura utrzymuje si ę w granicach od 0ºC do +5ºC, przy 
czym je śli w nocy spodziewane s ą przymrozki kostk ę nale ży 
zabezpieczy ć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. 
matami ze słomy, pap ą itp.). Nawierzchni ę na podsypce piaskowej 
zaleca si ę wykonywa ć w dodatnich temperaturach otoczenia. 
b) Uło żenie nawierzchni 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by ć wykonana z elementów o 
jednakowej grubo ści. Na wi ększym fragmencie robót zaleca si ę 
stosowa ć kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w  
której niedopuszczalne s ą ró żne odcienie wybranego koloru 
kostki. Układanie kostki nale ży wykonywa ć r ęcznie. Kostk ę 
układa si ę około 1,5 cm wy żej od projektowanej niwelety, 
poniewa ż po procesie ubijania podsypka zag ęszcza si ę. 
Powierzchnia kostek poło żonych obok urz ądze ń infrastruktury 
technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna t rwale 
wystawa ć od 3 mm do 5 mm powy żej powierzchni tych urz ądze ń oraz 
od 3 mm do 10 mm powy żej korytek ściekowych ( ścieków). Do 
uzupełnienia przestrzeni przy kraw ężnikach, obrze żach i 
studzienkach mo żna u żywać elementy kostkowe wyko ńczeniowe w 
postaci tzw. połówek i dziewi ątek, maj ących wszystkie kraw ędzie 
ró żne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksz tałtek o 
nietypowych wymiarach, woln ą przestrze ń uzupełnia si ę kostk ą 
ci ęt ą, przycinan ą na budowie specjalnymi narz ędziami tn ącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarcz ą itp.). Dzienn ą działk ę 
robocz ą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca  si ę 
zako ńczy ć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni  na 
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubi cia kostki 
uło żonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie uło żoną nawierzchni ę na podsypce piaskowej 
nale ży rozebra ć i usun ąć wraz z podsypk ą.  
c) Ubicie nawierzchni  
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Ubicie nawierzchni nale ży przeprowadzi ć za pomoc ą zag ęszczarki 
wibracyjnej (płytowej) z osłon ą z tworzywa sztucznego. Do 
ubicia nawierzchni nie wolno u żywać walca. Ubijanie nawierzchni 
nale ży prowadzi ć od kraw ędzi powierzchni w kierunku jej środka 
i jednocze śnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne 
nierówno ści powierzchniowe mog ą by ć zlikwidowane przez ubijanie 
w kierunku wzdłu żnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie 
kostki uszkodzone (np. p ękni ęte) nale ży wymieni ć na kostki 
całe. 
d) Spoiny 
Szeroko ść spoin pomi ędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna 
wynosi ć od 3mm do 5mm. W przypadku stosowania 
prostopadło ściennych kostek brukowych zaleca si ę aby osie spoin 
pomi ędzy dłu ższymi bokami tych kostek tworzyły z osi ą drogi k ąt 
45º, a wierzchołek utworzonego k ąta prostego pomi ędzy spoinami 
miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłu żnego 
nawierzchni. Po uło żeniu kostek, spoiny nale ży wypełni ć zapraw ą 
cementowo-piaskow ą, je śli nawierzchnia jest na podsypce 
cementowo-piaskowej. Zapraw ę cementowo-piaskow ą zaleca si ę 
przygotowa ć w betoniarce, w sposób zapewniaj ący jej 
wystarczaj ącą płynno ść. Spoiny mo żna wypełni ć przez rozlanie 
zaprawy na nawierzchni ę i nagarnianie jej w szczeliny 
szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 
rozpocz ęciem zalewania kostka powinna by ć oczyszczona i dobrze 
zwil żona wod ą. Zalewa powinna całkowicie wypełni ć spoiny i 
tworzy ć monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin zapraw ą 
cementowo-piaskow ą nale ży zabezpieczy ć przed zalaniem ni ą 
szczeliny dylatacyjne, wkładaj ąc zwini ęte paski papy, zwitki z 
worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zapraw ą cementowo-
piaskow ą nawierzchni ę nale ży starannie oczy ści ć; szczególnie 
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z ró żnymi 
deseniami układania. 
e) Piel ęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchni ę na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi 
piaskiem mo żna odda ć do u żytku bezpo średnio po jej wykonaniu. 
Nawierzchni ę na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami 
wypełnionymi zapraw ą cementowo-piaskow ą, po jej wykonaniu 
nale ży przykry ć warstw ą wilgotnego piasku o grubo ści od 3,0 do 
4,0 cm i utrzymywa ć j ą w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po 
upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie 
ni ższej ni ż 15ºC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchni ę nale ży oczy ści ć z piasku i mo żna odda ć do u żytku. 
 
5.11. Obramowanie nawierzchni – kraw ężniki i obrze ża 
 
 Kraw ężniki i obrze ża na ławie betonowej zaleca si ę 
ustawia ć przed przyst ąpieniem do wykonania nawierzchni z 
podbudow ą. Ustawianie kraw ężników i obrze ży na ławie betonowej 
wykonuje si ę na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubo ści 3 do 5 cm po zag ęszczeniu. Do 
ustabilizowania kraw ężników oraz obrze ży podczas ich ustawiania 
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przed wykonaniem ław betonowych nale ży u żyć warstwy chudego 
betonu po uprzednim wykonaniu powy ższej podsypki z piasku b ądź 
podsypki cementowo - piaskowej. 
 
5.12. Wykonanie ogrodzenia – wymagania ogólne 
 
5.12.1 Sprz ęt do wykonania ogrodzenia  
     Ustawienie ogrodzenia wykonuje si ę w zasadzie r ęcznie, 
przy u życiu drobnego sprz ętu pomocniczego, jak: szpadle, 
młotki, obc ęgi, wyci ągarki do napinania linek i siatki, itp. 
     Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonan iu 
ogrodzenia mo żna stosowa ć: środki transportu, żurawie 
samochodowe, ew. wiertnice o nap ędzie spalinowym do wykonania 
dołów pod słupki. 
 
5.12.2 Wykonanie dołów pod słupki  
     Jeśli dokumentacja projektowa, lub inspektor nie podaj e 
inaczej, to doły pod słupki powinny mie ć wymiary w planie co 
najmniej o 20cm wi ększe od wymiarów słupka, a gł ęboko ść 1,1m. 
     Je śli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to 
najpierw nale ży wykona ć doły pod słupki po średnie. 
     Nale ży d ążyć, aby odległo ści miedzy słupkami po średnimi 
były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. 
 
5.12.3 Ustawianie słupków  
     Słupki, bez wzgl ędu na rodzaj i sposób osadzenia w 
gruncie, powinny sta ć pionowo w linii ogrodzenia, a ich 
wierzchołki powinny znajdowa ć si ę na jednakowej wysoko ści. 
Słupki zagł ębia ć na odcinku 1,1m i dokładnie obetonowa ć do 
poziomu terenu betonem B15.  
     Słupki ko ńcowe, naro żne, bramowe oraz stoj ące na 
załamaniach ogrodzenia o k ącie wi ększym od 15° nale ży 
zabezpieczy ć przed wychylaniem si ę uko śnymi słupkami 
wspieraj ącymi, ustawiaj ąc je wzdłu ż biegu ogrodzenia pod k ątem 
około od 30 do 45°. 
     Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny by ć przystosowane 
do mocowania na nich drutu naci ągowego. Słupki ko ńcowe, naro żne 
i bramowe powinny by ć dodatkowo przystosowane do umocowania do 
nich siatki.   
     
5.12.4 Rozpi ęcie siatki ogrodzeniowej  
     Jeśli instrukcja producenta nie podaje inaczej, to nal eży 
rozwiesi ć osiem linek (drutów) usztywniaj ących: na dole i w 
środku ogrodzenia co 500mm i przymocowa ć je do słupków. U góry, 
jako usztywnienie nale ży zastosowa ć rur ę Ø 42mm. Do słupków 
końcowych, naro żnych i bramowych linki musz ą by ć starannie 
przymocowane. Linki powinny by ć umocowane tak, aby nie mogły 
przesuwa ć si ę i wywiera ć nacisku na słupki naro żne i bramowe, a 
w przypadku zerwania si ę, aby zwabiały siatk ę tylko mi ędzy 
słupkami. Linki napina si ę wyci ągarkami wzgl ędnie zł ączami 
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rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposob em 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Nie nale ży zbyt silnie 
napina ć linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki 
naro żne lub bramowe. Siatk ę metalow ą przymocowuje si ę do 
słupków ko ńcowych, naro żnych i bramowych za pomoc ą pr ętów 
płaskich lub zaokr ąglonych lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Siatk ę napina si ę w sposób podobny do 
napinania linek i przymocowuje si ę (np. kawałkami ocynkowanego 
drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górn ą kraw ędź siatki metalowej 
nale ży ł ączy ć z rur ą Ø 42mm zaginaj ąc na niej poszczególne 
druty siatki. Siatka powinna by ć napi ęta sztywno, jednak tak, 
aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. Siatka p owinna by ć 
rozpi ęta  na wysoko ść do 15cm nad ternem.  
 
5.12.5 Transport  
     Siatk ę nale ży przewozi ć środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczaj ących j ą przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
wpływami atmosferycznymi. 
             Słupki przewozi ć można dowolnymi środkami transportu 
zabezpieczaj ąc je przed uszkodzeniami mechanicznymi. W 
przypadku transportowania elementów ogrodzenia na d uże 
odległo ści, materiał nale ży dowozi ć partiami na zaplanowany 
odcinek ogrodzenia. 
     Śruby, wkr ęty, nakr ętki itp. powinno si ę przewozi ć w 
warunkach zabezpieczaj ących wyroby przed korozj ą i 
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania  do 
transportu palet, opakowania powinny by ć zabezpieczone przed 
przemieszczaniem si ę, np. za pomoc ą ta śmy stalowej lub folii 
termokurczliwej. 
 
5.13. Wykonanie elementów zieleni 
 
Elementy zieleni tj.: trawniki czy ewentualne sadze nie drzew i 
krzewów, wykona ć po wykonaniu wszystkich pozostałych elementów 
zagospodarowania terenu jak np. projektowany budyne k, 
nawierzchnie z kostki betonowej, droga wewn ętrzna czy 
ogrodzenie. 
 
5.13.1. Trawniki 
 
5.13.1.1. Wymagania dotycz ące zakładania trawników  

-  teren pod trawniki musi by ć czysty pozbawiony gruzu, 
kamieni, resztek ro ślinnych i wszelkich zanieczyszcze ń, 

-  przygotowan ą wcze śniej powierzchni ę terenu, na której 
uprzednio została roz ścielona warstwa ziemi żyznej lub 
ziemi urodzajnej i torfu, je żeli min ął dłu ższy czas od jej 
rozło żenia, nale ży r ęcznie płytko przekopa ć, rozrzuci ć 
nawozy mineralne wieloskładnikowe do trawników w il ości 
5kg/100m² (najlepiej o przedłu żonym działaniu), wymiesza ć 
z gleb ą i zagrabi ć. 
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Trawniki z siewu:  
-  przed siewem podło że nale ży wałowa ć wałem gładkim, 
-  siew powinien by ć dokonany w dni bezwietrzne, najlepiej po 

deszczu, 
-  termin siewu: najlepszy okres wiosenny (kwiecie ń), 

najpó źniej do połowy wrze śnia, 
-  nasiona traw wysiewa ć w ilo ści 3kg na 100m², 
-  przykrycie nasion po wysiewie przez przemieszanie z  ziemi ą 

grabiami lub wałowanie wałem kolczatkowym, 
-  po wysiewie nasion obsiana powierzchnia trawnika po winna 

być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównan ia i 
stworzenia dobrych warunków dla podsi ąkania wody. Je żeli 
przykrycie nasion nast ąpiło poprzez wałowanie kolczatk ą, 
można ju ż nie stosowa ć wału gładkiego.] 

Trawniki z darni:  
-  na przygotowan ą, wyrównan ą powierzchni ę rozkłada si ę dar ń 

trawnikow ą z rolki. Kolejne pasy darni nale ży układa ć 
ści śle „na styk: - rolka obok rolki. Wa żne jest aby darni 
nie naci ągać. Pasy rozło żonego trawnika dopycha ć do 
siebie, a nie rozci ągać. Wystaj ące brzegi wyrówna ć – 
przyci ąć pił ą do metalu, 

-  po uło żeniu trawnik bardzo dokładnie wałujemy i bardzo 
obficie podlewamy, 

-  dar ń składow ą w s ąsiedztwie robót do czasu jej uło żenia 
nale ży zabezpieczy ć przed sło ńcem i wysuszeniem, 

-  podlewanie trawnika nale ży wykonywa ć regularnie 
codziennie, a nawet 2x dziennie przez ok. 2 tygodni e do 
czasu przyro śni ęcia darni korzeniami do podło ża, 

-  na skarpach metoda układania jest taka sama jak wy żej na 
terenie płaskim. Je śli pochyło ść jest znaczna trawnik 
rolowany mocuje si ę dodatkowo drewnianymi kołeczkami po 
rogach i brzegach w ilo ści od 3-5 szt. na 1mb, co 
zapobiegnie jego zsuwaniu si ę do czasu przyro śni ęcia do 
podło ża. 

 
5.13.1.2. Piel ęgnacja trawników  

 
Trawniki z siewu:  
-  pierwsze koszenie powinno by ć przeprowadzone, gdy trawa 

osi ągnie wysoko ść ok. 8-10cm, nale ży je skróci ć o połow ę, 
-  nast ępne koszenia powinny si ę odbywa ć w takich odst ępach 

czasu, aby wysoko ść trawy nie przekraczała 10cm, najlepiej 
kosi ć lekkimi kosiarkami spalinowymi lub elektrycznymi z  
pojemnikiem na skoszon ą traw ę, tzw. wyka szarki lub kosy 
mechaniczne mo żna stosowa ć tylko do dokoszenia przy 
brzegach, 

-  ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno by ć 
wykonane z miesi ęcznym wyprzedzeniem od spodziewanego 
nastania mrozów t.j. w pierwszej połowie pa ździernika, 

-  koszenia trawników w całym okresie piel ęgnacji powinny si ę 
odbywać cz ęsto i w regularnych odst ępach czasu, najlepiej 
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co 2-3 tygodnie, 
-  chwasty trwałe w pierwszym okresie piel ęgnacji powinny si ę 

odbywać cz ęsto i w regularnych odst ępach czasu, najlepiej 
co 2-3 tygodnie, 

-  chwasty trwałe w pierwszym okresie nale ży usuwa ć r ęcznie; 
środki chwastobójcze o działaniu selektywnym nale ży 
stosowa ć z du żą ostro żności ą i dopiero po okresie 6 
miesi ęcy od zało żenia trawnika, 

-  trawniki wymagaj ą nawo żenia mineralnego – ok. 3kg. NPK na 
1 ar w ci ągu roku, dostarczonego w 2-3 partiach. Mieszanki 
nawozów nale ży przygotowa ć tak, aby trawom zapewni ć 
składniki wymagane w poszczególnych porach roku: wi osn ą – 
mieszanki z przewag ą azotu, od połowy lata – ograniczy ć 
azot, zwi ększaj ąc dawki potasu i fosforu, ostatnie 
nawożenie nie powinno zawiera ć azotu, lecz tylko fosfor i 
potas. Mo żna stosowa ć nawo żenie jednokrotne nawozami 
wolnodziałaj ącymi, które dostarcz ą dawk ę nawozu 
wystarczaj ącą na cały rok, 

-  podlewanie w okresach suszy, 
-  dosiewanie nasion w miejscach niedostatecznego 

zadarnienia, po uprzednim spulchnieniu podło ża, 
-  grabienie wiosenne, przed rozpocz ęciem wegetacji, 
-  wałowanie wiosn ą przed rozpocz ęciem wegetacji, 
-  jesieni ą – wygrabianie li ści z trawników 
Trawniki z darni:  
-  zaraz po rozło żeniu trawnik nale ży mocno podla ć wod ą. 

Przez pierwsze dwa tygodnie, dopóki trawnik nie prz yro śnie 
do podło ża nale ży go regularnie podlewa ć, aby cały czas 
był wilgotny, 

-  pierwsze koszenie wykonuje si ę gdy trawa osi ągnie wysoko ść 
10cm, 

-  kolejne koszenia wykonuje si ę gdy trawa osi ągnie wysoko ść 
8-10cm, 

-  przy deszczowej pogodzie i przy mokrej murawie traw iastej 
nie wolno kosi ć, 

-  je śli w trawnikach wyst ępuj ą puste miejsca, nale ży dosia ć 
traw ę mieszank ą regeneruj ącą, lub uzupełni ć płatem nowej 
darni, zanim zagnie żdżą si ę tam chwasty, 

-  sposób koszenia i nawo żenie mineralne jak w przypadku 
trawników z siewu.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Za jako ść wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i 
materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W z akresie jego 
obowi ązków przed przej ęciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu org anizacji 
robót zawieraj ącego: mo żliwo ści techniczne, kadrowe i 
organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robó t zgodnie z 
projektem i sztuk ą budowlan ą. 
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6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć 
badania maj ące na celu: 
− okre ślenie stanu terenu, 
− ustalenie składu betonu i zapraw, 
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie 

trwania budowy. 
 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

a) Wymagania ogólne 
Kontrola jako ści wykonania konstrukcji betonowych i 
żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodno ści z dokumentacj ą 
projektow ą oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej ST. 
Kontrola powinna by ć prowadzona wg ustalonego „Planu 
kontroli”, obejmuj ącego mi ędzy innymi podział obiektu na 
cz ęści podlegaj ące osobnej ocenie oraz szczegółowe 
okre ślenie zakresu, celu kontroli, cz ęstotliwo ści bada ń, 
sposobu i ilo ść pobierania próbek. 
Na Wykonawcy spoczywa obowi ązek sporz ądzenia „Planu 
kontroli”, który podlega zatwierdzeniu przez In żyniera. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest  wpisem 
do Dziennika Budowy.  

b) Zakres kontroli i bada ń 
- Deskowanie: 
Kontrola deskowania przed przyst ąpieniem do betonowania musi 
być dokonana przez In żyniera i potwierdzona wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiada ć wymaganiom zawartym w normach 
PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST . 
Sprawdzenie polega na: 
–  sprawdzeniu stanu technicznego deskowa ń uniwersalnych 

przed zastosowaniem, 
–  sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed  

betonowaniem, 
–  sprawdzeniu stateczno ści deskowania, 
–  sprawdzeniu szczelno ści deskowania, 
–  sprawdzeniu czysto ści deskowania, 
–  sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
–  sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
–  sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzch ni 

deskowania, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym poło żenia górnego poziomu 

betonowania. 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999 . 
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- Zbrojenie: 
Kontrola zbrojenia przed przyst ąpieniem do betonowania musi 
być dokonana przez In żyniera i potwierdzona wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Zbrojenie powinno by ć zgodne z dokumentacj ą projektow ą oraz 
odpowiada ć wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i 
PN-91/S-10042, a tak że niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje poda j ą 
powyżej przytoczone normy. 
- Składniki mieszanki betonowej: 
Na Wykonawcy spoczywa obowi ązek zapewnienia wykonania bada ń 
laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1 999, PN-
88/B-08250 i niniejsz ą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie 
i okazywanie In żynierowi wszystkich wyników bada ń 
dotycz ących jako ści stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiada ć własne laboratorium lub te ż, za 
zgod ą In żyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezale żnemu 
laboratorium. Wykonawca powinien umo żliwi ć udział w 
badaniach In żynierowi. 
Nale ży opracowa ć „Plan kontroli” jako ści betonu 
uwzgl ędniaj ący badanie składników mieszanki betonowej, 
dostosowany do wymaga ń technologii produkcji. W „Planie 
kontroli” powinny by ć uwzgl ędnione badania przewidziane 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsz ą ST, oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidło wości 
zastosowanych materiałów, a wymagane przez In żyniera. 
W celu wykonania bada ń składników mieszanki betonowej nale ży 
pobiera ć próbki. Ilo ść pobranych próbek powinna by ć 
okre ślona w „Planie kontroli” jako ści betonu, który podlega 
zatwierdzeniu przez In żyniera. 
- Mieszanka betonowa: 
Na Wykonawcy spoczywa obowi ązek zapewnienia wykonania bada ń 
laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1 999, PN-
88/B-06250 i niniejsz ą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie 
i okazywanie In żynierowi wszystkich wyników bada ń 
dotycz ących jako ści betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiada ć własne laboratorium lub te ż, za 
zgod ą In żyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezale żnemu 
laboratorium. Wykonawca powinien umo żliwi ć udział w 
badaniach In żynierowi. 
Nale ży opracowa ć „Plan kontroli” jako ści betonu dostosowany 
do wymaga ń technologii produkcji. W „Planie kontroli” 
powinny by ć uwzgl ędnione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsz ą SST, oraz ewentualne 
inne konieczne do potwierdzenia prawidłowo ści zastosowanych 
zabiegów technologicznych, a wymagane przez In żyniera. 
W celu wykonania bada ń mieszanki betonowej nale ży pobiera ć 
próbki. Ilo ść pobranych próbek powinna by ć okre ślona w 
„Planie kontroli” jako ści betonu, który podlega 
zatwierdzeniu przez In żyniera. 
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Mieszanka betonowa powinna mie ć wła ściwo ści zgodne z 
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejsz ej SST. 
- Wbudowanie mieszanki betonowej: 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by ć zgodne z 
normą PN-S-10040:1999 oraz niniejsz ą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powy żej przytoczona 
norma. 
- Piel ęgnacja betonu: 
Warunki piel ęgnacji betonu powinny by ć zgodne z norm ą PN-S-
10040:1999 oraz niniejsz ą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powy żej przytoczona 
norma. 
-  Beton: 
Na Wykonawcy spoczywa obowi ązek zapewnienia wykonania bada ń 
laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1 999, PN-
88/B-06250 i niniejsz ą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie 
i okazywanie In żynierowi wszystkich wyników bada ń 
dotycz ących jako ści betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiada ć własne laboratorium lub te ż, za 
zgod ą In żyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezale żnemu 
laboratorium. Wykonawca powinien umo żliwi ć udział w 
badaniach In żynierowi. 
Nale ży opracowa ć „Plan kontroli” jako ści betonu dostosowany 
do wymaga ń technologii produkcji. W „Planie kontroli” 
powinny by ć uwzgl ędnione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsz ą SST, oraz ewentualne 
inne konieczne do potwierdzenia prawidłowo ści zastosowanych 
zabiegów technologicznych, a wymagane przez In żyniera. 
W celu wykonania bada ń betonu nale ży pobiera ć próbki. Ilo ść 
pobranych próbek powinna by ć okre ślona w „Planie kontroli” 
jako ści betonu, który podlega zatwierdzeniu przez In żyniera. 
Beton powinien mie ć wła ściwo ści zgodne postanowieniami normy 
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
- Kontrola wyko ńczenia powierzchni betonu: 
Wykończenie powierzchni betonu powinno by ć zgodne z 
dokumentacj ą projektow ą, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje p owyżej 
przytoczona norma. 
- Kontrola sprz ętu: 
Sprz ęt powinien by ć zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 
–  kontroli miejsca przechowywania czynników produk cji, 
–  sprawdzeniu urz ądze ń do wa żenia i mieszania, 
–  sprawdzeniu betoniarki, 
–  sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki bet onowej, 
–  sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowe j, 
–  sprawdzeniu urz ądze ń do zag ęszczania mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu urz ądze ń do piel ęgnacji i obróbki betonu. 
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− Wszystkie roboty uj ęte w niniejszej ST podlegaj ą odbiorowi, a 
ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest  wpisem do 
Dziennika Budowy. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu fak tycznie 
wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar r obót 
wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksi ędze obmiarów. 
Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz ro boty 
dodatkowe. Roboty s ą podane w jednostkach zgodnych z 
kosztorysem ofertowym. Obmiar powinien by ć wykonany w sposób 
jednoznaczny i zrozumiały; dla robót zanikaj ących przeprowadza 
si ę go w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywalnyc h – przed 
ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur 
powinny by ć uzupełnione szkicami w ksi ędze obmiarów lub 
doł ączone w formie zał ącznika. 
 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Powierzchnia (m 2) muru, okładzin, ścianek działowych, 
posadzek, tynków, wylewek betonowych. Dla stolarki – m 2. Dla 
fundamentów pod urz ądzenia – m 3. Pozostałe wg przedmiaru robót. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno ści wykonania robót z 
umową oraz okre ślenie ich warto ści technicznej. 
 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odb iorów 
cz ęściowych, ogl ądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzenia z 
dokumentacj ą projektow ą. 
 

8.2. Odbiór ko ńcowy 

Odbiorowi ko ńcowemu wg PN-81/B-10725  i PN-91/B-10728  podlega: 
− sprawdzenie kompletno ści dokumentacji do odbioru technicznego 

końcowego (polegaj ące na sprawdzeniu protokółów bada ń 
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cz ęściowych), 

 Wyniki przeprowadzonych bada ń podczas odbioru powinny by ć 
uj ęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisan e do 
dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczn y oraz 
członków komisji przeprowadzaj ącej badania. 
 Wyniki bada ń przeprowadzonych podczas odbioru ko ńcowego 
nale ży uzna ć za dokładne, je żeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelno ści całego przewodu) zostały spełnione. 
 Je żeli które ś z wymaga ń przy odbiorze technicznym ko ńcowym 
nie zostało spełnione, nale ży oceni ć jego wpływ na stopie ń 
sprawno ści działania przewodu i w zale żności od tego okre śli ć 
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konieczne dalsze post ępowanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z obmiarem (m 2 , m 3,szt.), po odbiorach poszczególnych 
robót. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 

Normy: 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okre ślenia. Symbole. Podział i 
opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawo wa, 
symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wska źnika zag ęszczenia gruntów. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada ń. Oznaczenie 
wytrzymało ści. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada ń. Oznaczenie czasów 
wi ązania i stało ści obj ęto ści. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody bada ń. Oznaczenie stopnia 
zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. 
Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfika cja 
pobierania próbek. 
PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cz ęść 1: Wymagania, wła ściwo ści, 
produkcja i zgodno ść. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Cz ęść 1: Skład, wymagania i 
kryteria zgodno ści dotycz ące cementów powszechnego u żytku. 
PN-EN 197-2:2002  Cement. Cz ęść 2: Ocena zgodno ści. 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw  
budowlanych. 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznac zenie 
reaktywno ści alkaicznej. 
PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Ozna czenie 
składu ziarnowego. 
PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych wła ściwo ści kruszyw.  
Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu.  
PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Ozna czenie 
kształtu ziaren. 
PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych wła ściwo ści kruszyw.  
Część 4: Oznaczenie kształtu ziaren. 
PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Ozna czenie 
zawarto ści zanieczyszcze ń obcych. 
PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Ozna czenie 
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zawarto ści zanieczyszcze ń w postaci gliny. 
PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Ozna czenie 
zawarto ści pyłów mineralnych. 
PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Ozna czenie 
nasi ąkliwo ści. 
PN-EN 1925:2001  Metody bada ń kamienia naturalnego. 
Oznaczenie współczynnika nasi ąkliwo ści kapilarnej. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów  i zapraw. 
PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zac zynu. 
Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgod ność, 
znakowanie i etykietowanie. 
PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zac zynu. 
Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodno ści i ocena 
zgodno ści. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ęty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pr ęty 
gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pr ęty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pr ęty 
żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
PN-89/H-84023.06 Stal okre ślonego zastosowania. Stal do 
zbrojenia betonu. 
PN-82/H-93215  Walcówka i pr ęty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okr ągłe i tarcica. Terminologia. 
Terminy ogólne dotycz ące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001  Drewno okr ągłe i tarcica. Terminologia. 
Terminy ogólne wspólne dla drewna okr ągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortow ana metodami 
wytrzymało ściowymi. 
PN-EN 10230-1:2003  Gwo ździe z drutu stalowego. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i bada nia przy 
odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe s tosowane na 
zimno. 
PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budo wlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien  szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy  stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania technic zne przy 
odbiorze. 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i b adania przy 
odbiorze. 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymaga nia i 
badania przy odbiorze. 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamie nna. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odb iorze.  
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metod y bada ń. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odp orne na 
czynniki chemiczne 
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn ątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odp orne na 
czynniki chemiczne.   


