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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy ulicy
Stonecznej na dz. nr 232/55, 30/9 obr. 1-Zalewo w m. Zalewo, gm. Zalewo na
diugosci ok. 244m.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje techniczng opracowano na zlecenie Gminy Zalewo (powiat:
ltawa), ktéra bedzie Inwestorem planowanej inwestycji.

3 MATERIALY WYJ SCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500,
uzupetniajgcych pomiaréw sytuacyjnych wykonanych przez jednostke
projektujaca,

inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,
inwentaryzaciji istniejgcej konstrukcji nawierzchni zwirowo — gruntowej drogi,
ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego,

Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poéisztywnych
GDDKIA i PG wersja 11.03.2013

Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci, Warszawa
2008.

obowigzujacych norm i przepiséw prawnych.

4 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma charakter dokumentacji budowlano - wykonawczej,

ktorej

celem jest okresSlenie szczegotlowego sposobu i zakresu wykonania

przebudowy drogi przez:

ustalenie przebiegu w planie sytuacyjnym

ustalenie technologii przebudowy nawierzchni drogi (ustalenie konstrukciji
nawierzchni drogi po remoncie),

okreslenie ilosci robét do wykonania (sporzadzenie przedmiaru robot i
kosztorysow)



5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1 Dane ogdlne

Istniejgca ulica znajduje sie na dz. nr 232/55, 30/9 w m. Zalewo i stanowi
dojazd do okolicznych zabudowan (szczegdtowy przebieg na zatgczniku graficznym).
taczna dlugosc¢ odcinka wynosi okoto 244m.

Istniejgce parametry techniczne:

— szerokosé ok. 4,00 +5,00m
— odwodnienie powierzchniowe
— nawierzchnia Zwir

Nawierzchnia zwirowa wykazuje lokalnie utrate no$nosci objawiajgcg sie
przetlomami oraz wyrwami spowodowanymi opadami atmosferycznymi. Brak
witasciwego profilu poprzecznego, co utrudnia odwodnienie oraz utrudnia wlasciwe
utrzymanie w okresie wiosennym i jesiennym.

Odwodnienie nawierzchni odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw woéd
opadowych na przylegajace tereny zielone.

6 PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY

6.1 Zagospodarowanie terenu

— regulacja parametrow geometrycznych drogi

— wymiana nawierzchni szutrowej na nawierzchnie kostki brukowej betonowej
wraz z przygotowaniem podtoza

— regulacja i poprawa odwodnienia

6.2 Projektowane parametry techniczne
6.3 Projektowane parametry techniczne
Zaklada sie ponizsze parametry techniczne:

— szeroko$é ok. 5,50 + 6,00m
— odwodnienie do istniej gcej kanalizacji deszczowej
— nawierzchnia kostka brukowa betonowa

6.4 Konstrukcja nawierzchni
— podio ze - G1
— warstwa ods aczajaca z piasku gr. 10 cm
— podbudowa zasadnicza z betonu B10 gr. 20cm

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowej gr.
3cm

1. Konstrukcja wjazdow
— podio ze - G1
— warstwa ods gczajaca z piasku gr. 10 cm



— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5, gr. 20 cm,

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cem. -
piaskowej gr. 3cm

6.5 Uzbrojenie techniczne

Przebudowa ulicy nie przewiduje przebudowy infrastruktury technicznej
zlokalizowanej w pasie drogowym. Projektowane roboty w zakresie konstrukcji
nawierzchni oraz wykonywane beda do gtebokosci 0,3 + 0,4 m p.p.t. i nie bedg
ingerowac¢ w utozone sieci. W przypadku ewentualnego ich odkrycia przewiduje sie
zalozenie rur ostonowych dwudzielnych.

6.6 Projekt zieleni

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania projektu zieleni.

7 OCHRONA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter prac przewidzianych w dokumentacji przebudowy drogi
nie zachodzi koniecznoS¢ przeprowadzenia procedur zwigzanych 2z oceng
oddziatywania inwestycji na srodowisko. Przewidywany zakres remontu nie wptynie
na otoczenie i srodowisko przylegte do drogi, a wykonane prace w sposéb istotny
wptyng na poprawe komfortu uzytkownikow. Nowa nawierzchnia poprawi estetyke
odcinka drogi i nie wptynie negatywnie na krajobraz w najblizszym otoczeniu drogi.

8 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami PN-81/B-
03020 i PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ wszystkie istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed
uszkodzeniem badz zniszczeniem - jak rowniez w celu wilasciwego wykonania
robot.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia
poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi, ktére w sposob jednoznaczny zlokalizujg
urzadzenia w terenie.

Wszelkie roznice stanu istniejgcego od zatozonego nalezy bezposrednio
korygowaé¢ w porozumieniu z inwestorem a przed zasypaniem roboét — zgtosié do
wiasciwego branzowo odbioru technicznego i geodezyjnego.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzadzen
uzbrojenia terenowego — nalezy dokonac ich zabezpieczenia



Wszystkie te prace nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do realizacji
whasciwych robét, przestrzegajac wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z
nadzorem technicznym instytucji uzgadniajgcych i Inwestora robot.

Opracowat:
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1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno §¢
realizacji poszczegdllnych obiektéw (zada n)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane
zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zaleznosci od zakresu i warunkow realizacji planowanej inwestycji. Zakres robot
drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
- rozbidérka krawedzi nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa,
— rozbiorka obrzezy, kraweznikow i opornikdéw drogowych,
— rozbiorka podbudowy z kruszywa naturalnego,

— odtworzenie rowow drogowych, rekonstrukcja skarp, rozbiorka istniejgcych
przepustow pod zjazdami.

1.2  Giéwne roboty drogowe
— ustawienie kraweznikdw betonowych ulicznych na tawie betonowej,
— wykonanie koryta jezdni placéw i chodnikéw,
— wykonanie konstrukcji nawierzchni drég, chodnikéw oraz placéw
— wykonanie nawierzchni drég,
— wykonanie chodnika z kostki betonowej,
— wykonanie zjazddéw z kostki betonowej,

— wykonanie poboczy i zjazdow.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane to drogi gminne o nawierzchni zwirowej lub
gruntowej, chodniki z ptyt betonowych, kostki betonowej, drogi poprzeczne o
nawierzchni bitumicznej lub gruntowej, zjazdy indywidualne i publiczne oraz sieci
infrastruktury drogowej.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mog q stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i
naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robo6t drogowych przewiduje sie
przebudowe czesci infrastruktury inzynierskiej polegajaca na wykonaniu kanalizacji
deszczowej a takze na regulacji wysokosciowej wpustow i studzienek



kanalizacyjnych oraz zasuw i studni pozostatej infrastruktury. Poza tym projekt
zaklada zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury przed zniszczeniem w czasie
prowadzenia robo6t nawierzchniowych i odwodnieniowych. Dotyczy to w
szczegolnosci sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, oraz napowietrznej bgdz kablowej
sieci energetycznej i teletechniczne;.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych
podczas realizacji robdét budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje
zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania

Realizacja wymienionych robét wymaga zwrocenia szczegolnej uwagi i dozoru w
przypadku realizacji robot w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

— Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce
robét oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie
jednostki administracyjne oraz policje.

— Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, sredniego i
wysokiego napiecia — $cisle nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP
wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno w
przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

— Prace w rejonie wystepujagcych skrzyzowan z przewodami gazowymi i
wodociggami - wykonywac pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i
w sposoOb zapewniajgcy ochrone pracujgcych ludzi.

— Nalezy stosowac¢ zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowad.
Dotyczy to w szczegolnosci robot ziemnych w rejonie istniejgcych
przewodow infrastruktury technicznej. Czes¢ prac nalezy wykonywaé
recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu
bezpieczenstwa ludzi pracujacych w wykopach.

— Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

— Wszelkie prace rozbiorkowe, prowadzone zarowno mechanicznie jak i
recznie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst apieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

Konieczna jest znajomos$¢ przepisoOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przez osoby petnigce nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra
budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—
techniczny wykonawcy rob6t budowlano—montazowych. Przed przystapieniem
pracownika do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ wtasciwy instruktaz ze



wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia rob6t i na
konkretnym odcinku trasy moga spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i
zycia pracownika, w szczegoélnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajacego wymaganych
kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej
Znajomosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w
zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych
szkoleh w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogolny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
0golnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na
piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby
objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktorych wystepuja duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno byé
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny byé prowadzone wedtug
okreslonych programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujacych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia robot ziemnych. Szczego6lng uwage winni zachowaé operatorzy maszyn
budowlanych wykonujacych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury
technicznej.

Szczegoblng uwage nalezy zachowac przy demontazu i montazu kraweznikow,
przy wykonywaniu wykopow, budowie przepustow pod zjazdami, wbudowywaniu
warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac nastepujgce akty prawne i przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano—montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 13 poz. 93),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
poz. 844),



— Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pézniejszymi zmianami —
dziat X,

— Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z
1985r.),

— Warunki techniczne wykonywania rob6t budowlano—montazowych,
przepisy szczegotowe, normy itp.

6. Wskazanie s$rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj 3cq szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie wiasciwych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia tych robot w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sasiedztwie. W szczegolnosci
umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie
ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich
innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robét drogowych pod
ruchem.

W tym celu konieczne sa:

wiasciwy instruktaz pracownikéw,

— rozmieszczenie urzadzenh przeciw pozarowych wraz z drogami
dojazdowymi (np. sagsiadujgce ulice),
— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

— rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszarow wewnetrznych i
zewnetrznych stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

— rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby
budowy z uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do
przebudowywanej drogi posesji,

— oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizaciji ruchu.
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PRZEKROJ NORMALNY PRZEZ DROGE
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przejécie szczelne  prrejscie szczelne krétkie

krotkie — ZAKEAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI
preysaial 14-200 ltawa, ul. Rolna 34

' f \ tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

N B Tnwestor: Adres budowy: ODiekt.
o ) & \ A i , L Gmina Zalewo Zalewo, ul. Stoneczna Przebudowa
<F S AEEEEE NSNS 8 ul. Czestochowska 8 dz.nr 232/55, 30/9 ulicy Stonecznej
} } } ; 14-230 Zalewo obr.1 Zalewo w Zalewie
[ Tytut rysunku: , . - . .
“‘@“ zczegot wpustu kraweznikowo-jezdniowego
Opracowat: Skala:
1:20
Data: R
co maj 2017
,-/ ,-" Branza: Numer rysunku:
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ZAKEAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI
126 14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
; WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR
112.5 Inwestor: Adres budowy: Obiekt:
bud Gmina Zalewo Zalewo, ul. Stoneczna Przebudowa
woRua Czestochowska 8 dz.nr 232/55, 30/9 ulicy Stonecznej
14-230 Zalewo obr.1 Zalewo w Zalewie
_ Tytut rysunku: R
1=37 "\ Zagospodarowanie terenu
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mapa elektroniczna jest zgodna co do tresci

z mapg do celow projektowych przyjeta
do PODGIK w Itawie zaewidencjonowang

pod nr P.26807.2014.70 z dnia 2017-05-29

\Legenda:

Nawierzchnia jezdni z bet.
kostki brukowej

Wjazdy z bet. kostki brukowej
Krawedz jezdni

krawezniki obnizone na zjazdach
os jezdni

Wpust kraweznikowo-jezdniowy kanalizacji deszczowej

O  Studnia kanalizacji deszczowej

rzedne dna i pokrywy dostosowac do war. teren.




