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DOKUMENTACJA TECHNICZNA
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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy
nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 201/1, 201, 200, 199, 199/1, 198, 198/1 w m.
Urowo, m. Murawki gm. Zalewo na umownym kilometrazu od km- 0+000 do km-
2+421.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje techniczng opracowano na zlecenie Gminy Zalewo (powiat:
ltawa), ktora bedzie Inwestorem planowanej inwestyciji.

3 MATERIALY WYJ SCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:1000,
uzupetniajgcych pomiaréw sytuacyjnych wykonanych przez jednostke
projektujaca,

inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,
inwentaryzaciji istniejgcej konstrukcji nawierzchni zwirowo — gruntowej drogi,
ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego,

Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
GDDKIiA i PG wersja 11.03.2013

Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci, Warszawa
2008.

obowigzujacych norm i przepiséw prawnych.

4 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma charakter dokumentacji budowlano - wykonawczej,

ktorej

celem jest okresSlenie szczegotlowego sposobu i zakresu wykonania

przebudowy drogi przez:

ustalenie przebiegu w planie sytuacyjnym

ustalenie technologii przebudowy nawierzchni drogi (ustalenie konstrukciji
nawierzchni drogi po remoncie),

okreslenie ilosci robét do wykonania (sporzadzenie przedmiaru robot i
kosztorysow)



5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1 Dane ogdlne

Istniejgca droga znajduje sie na dz. nr 201/1, 201, 200, 199, 199/1, 198, 198/1
w m. Urowo, m. Murawki i stanowi dojazd do okolicznych zabudowan (szczegdtowy
przebieg na zataczniku graficznym). Laczna diugo$é odcinka wynosi okoto 2421m.
Istniejgce parametry techniczne:

— szerokosé ok. 4,00 +5,00m
— odwodnienie powierzchniowe
— nawierzchnia Zwir

Nawierzchnia wykazuje lokalnie utrate nosnosci objawiajgca sie przetomami
oraz wyrwami spowodowanymi opadami atmosferycznymi. Brak wiasciwego profilu
poprzecznego, co utrudnia odwodnienie oraz utrudnia wtasciwe utrzymanie w okresie
wiosennym i jesiennym.

Odwodnienie nawierzchni odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw woéd
opadowych na przylegajace tereny zielone.

6 PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY

6.1 Zagospodarowanie terenu

— regulacja parametrow geometrycznych drogi

— doziarnienie istniejgcej nawierzchni drogi kruszywem naturalnym 0/31,5 mm w
tym 30% kruszywa tamanego 0/31,5 mm

- wykonanie potréjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy uzyciu
emulsji asfaltowej kationowej (lub asfaltu) i grysu kamiennego bazaltowego
8+12 mm (warstwy dolne) oraz 5-8 mm (warstwa gérna)

— regulacja i poprawa odwodnienia

6.2 Projektowane parametry techniczne
Zaktada sie ponizsze parametry techniczne:

— szerokoscé ok. 4,00 +5,00m
— odwodnienie powierzchniowe
— nawierzchnia warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie utrwalona powierzchniowo emulsj g
asfaltow g i grysem kamiennym
6.3 Konstrukcja nawierzchni

— podio ze - G1

— istniej gce warstwy nawierzchni - nawierzchnia zwirowa

— podbudowa z KLSM - kruszywo tamane krystaliczne 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie gr. warstwy 8 cm

— potréjne powierzchniowe utrwalenie - grys 8+12mm oraz 5+8mm zatopiony
w emulsji asfaltowe]



1. Konstrukcja wjazdow

— podio ze - G1
— nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,
gr. 15 cm,

6.4 Uzbrojenie techniczne

Przebudowa drogi nie przewiduje przebudowy infrastruktury technicznej
zlokalizowanej w pasie drogowym. Projektowane roboty w zakresie konstrukcji
nawierzchni oraz wykonywane beda do gtebokosci 0,3 + 0,4 m p.p.t. i nie bedg
ingerowac¢ w utozone sieci. W przypadku ewentualnego ich odkrycia przewiduje sie
zalozenie rur ostonowych dwudzielnych.

6.5 Projekt zieleni

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania projektu zieleni.

7 OCHRONA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter prac przewidzianych w dokumentacji przebudowy drogi
nie zachodzi koniecznoS¢ przeprowadzenia procedur zwigzanych 2z oceng
oddziatywania inwestycji na srodowisko. Przewidywany zakres remontu nie wptynie
na otoczenie i srodowisko przylegte do drogi, a wykonane prace w sposéb istotny
wptyng na poprawe komfortu uzytkownikow. Nowa nawierzchnia poprawi estetyke
odcinka drogi i nie wptynie negatywnie na krajobraz w najblizszym otoczeniu drogi.

8 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami PN-81/B-
03020 i PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ wszystkie istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed
uszkodzeniem badz zniszczeniem - jak rowniez w celu wilasciwego wykonania
robot.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia
poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi, ktére w sposob jednoznaczny zlokalizujg
urzadzenia w terenie.

Wszelkie roznice stanu istniejgcego od zatozonego nalezy bezposrednio
korygowaé¢ w porozumieniu z inwestorem a przed zasypaniem roboét — zgtosié do
wiasciwego branzowo odbioru technicznego i geodezyjnego.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzadzen
uzbrojenia terenowego — nalezy dokonac ich zabezpieczenia



Wszystkie te prace nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do realizacji
whasciwych robét, przestrzegajac wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z
nadzorem technicznym instytucji uzgadniajgcych i Inwestora robot.

Opracowat:
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Nazwa

przedsiewziecia:

Inwestor:

Jednostka proj.:

Opracowat:

Przebudowa drogi g minnejw m iejscowo $ci Urowo
w obr ebie istniej gcego pasa drogowego

Gmina Zalewo
14-230 Zalewo, ul. Cz estochowska 8

Zaktad Budowlany Adam Szyma nski, ftawa, ul. Rolna 34




1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno §¢
realizacji poszczegdllnych obiektéw (zada n)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane
zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zaleznosci od zakresu i warunkow realizacji planowanej inwestycji. Zakres robot
drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
- rozbidérka krawedzi nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa,
— rozbiorka obrzezy, kraweznikow i opornikdéw drogowych,

— rozbidrka chodnikow z ptyt betonowych, kostki betonowej i mieszanki
bitumicznej,

— rozbiorka podbudowy z kruszywa naturalnego

— rozbiorka zjazddéw z betonowej kostki brukowej, bruku lub umocnionego
kruszywa

— odtworzenie rowow drogowych, rekonstrukcja skarp, rozbiorka istniejgcych
przepustow pod zjazdami.

1.2  Giéwne roboty drogowe
— wykonanie koryta jezdni placéw i chodnikéw,
— wykonanie konstrukcji nawierzchni drég, chodnikéw oraz placéw
— wykonanie utrwalenia nawierzchni drog emulsjg asfaltowg

— wykonanie poboczy i zjazddw.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane to drogi gminne o nawierzchni zwirowej lub
gruntowej, chodniki z ptyt betonowych, kostki betonowej, drogi poprzeczne o
nawierzchni bitumicznej lub gruntowej, zjazdy indywidualne i publiczne oraz sieci
infrastruktury drogowej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mog q stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i
naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robo6t drogowych przewiduje sie
przebudowe czesci infrastruktury inzynierskiej polegajaca na wykonaniu kanalizacji
deszczowej a takze na regulacji wysokosciowej wpustow i studzienek



kanalizacyjnych oraz zasuw i studni pozostatej infrastruktury. Poza tym projekt
zaklada zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury przed zniszczeniem w czasie
prowadzenia robo6t nawierzchniowych i odwodnieniowych. Dotyczy to w
szczegolnosci sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, oraz napowietrznej bgdz kablowej
sieci energetycznej i teletechniczne;.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych
podczas realizacji robdét budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje
zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania

Realizacja wymienionych robét wymaga zwrocenia szczegolnej uwagi i dozoru w
przypadku realizacji robot w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

— Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce
robét oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie
jednostki administracyjne oraz policje.

— Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, sredniego i
wysokiego napiecia — $cisle nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP
wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno w
przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

— Prace w rejonie wystepujagcych skrzyzowan z przewodami gazowymi i
wodociggami - wykonywac pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i
w sposoOb zapewniajgcy ochrone pracujgcych ludzi.

— Nalezy stosowac¢ zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowad.
Dotyczy to w szczegolnosci robot ziemnych w rejonie istniejgcych
przewodow infrastruktury technicznej. Czes¢ prac nalezy wykonywaé
recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu
bezpieczenstwa ludzi pracujacych w wykopach.

— Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

— Wszelkie prace rozbiorkowe, prowadzone zarowno mechanicznie jak i
recznie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst apieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

Konieczna jest znajomos$¢ przepisoOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przez osoby petnigce nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra
budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—
techniczny wykonawcy rob6t budowlano—montazowych. Przed przystapieniem
pracownika do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ wtasciwy instruktaz ze



wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia rob6t i na
konkretnym odcinku trasy moga spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i
zycia pracownika, w szczegoélnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajacego wymaganych
kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej
Znajomosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w
zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych
szkoleh w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogolny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
0golnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na
piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby
objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktorych wystepuja duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno byé
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny byé prowadzone wedtug
okreslonych programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujacych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia robot ziemnych. Szczego6lng uwage winni zachowaé operatorzy maszyn
budowlanych wykonujacych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury
technicznej.

Szczegoblng uwage nalezy zachowac przy demontazu i montazu kraweznikow,
przy wykonywaniu wykopow, budowie przepustow pod zjazdami, wbudowywaniu
warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac nastepujgce akty prawne i przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano—montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 13 poz. 93),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
poz. 844),



— Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pézniejszymi zmianami —
dziat X,

— Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z
1985r.),

— Warunki techniczne wykonywania rob6t budowlano—montazowych,
przepisy szczegotowe, normy itp.

6. Wskazanie s$rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj 3cq szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie wiasciwych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia tych robot w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sasiedztwie. W szczegolnosci
umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie
ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich
innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robét drogowych pod
ruchem.

W tym celu konieczne sa:

wiasciwy instruktaz pracownikéw,

— rozmieszczenie urzadzenh przeciw pozarowych wraz z drogami
dojazdowymi (np. sagsiadujgce ulice),
— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

— rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszarow wewnetrznych i
zewnetrznych stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

— rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby
budowy z uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do
przebudowywanej drogi posesji,

— oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizaciji ruchu.
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mapa elektroniczna jest zgodna co do tresci
z mapg do celow projektowych przyjeta
do PODGIK w Itawie zaewidencjonowang
pod nr P.2807.2015.1344 w dniu 19.08.2015

niniefsza mapa spetnia kryteria okreslone w
rozp. MGPIB z dnia 21.02.1995r.
rozp. MSWiA z dnia 9.11.2011r.

i stuzy jako mapa do celow projektowych

Legenda:
Nawierzchnia jezdni wg opisu
- Wjazdy z KtSM
—— Krawedz jezdni

-------- -~ 05 jezdni

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Inwestor: Adres budowy: Obiekt:
Gmina Zalewo obr. 20 Urowo, gm. Zalewo
ul. Czestochowska 8 dz.nr 198, 198/1,198/2, 199, Przebudpwa
14-230 Zalewo 199/1, 200, 201, 201/1, 17/47 drogi

Przebudowa drogi Urowo-Murawki
Tytut rysunku: .
’ Zagospodarowanie terenu

Opracowat: Skala:
1:1000
Data: .
wrzesien 2015
Branza: Numer rysunku:

D |1




PRZEKROJ NORMALNY

emulsja asfaltowa/grys 5/8mm

emulsja asfaltowa/grys 8/1Imm

emulsfa asfaltowa/grys 8/1Imm

podbudowa z KtSM gr. 8cm

72 1.2

N

P
\\/\\\/(\\\/\\ /\\// N \/// M

Istniejgce warstwy podbudowy
2%

PRZEKROJ NORMALNY

W MIEJSCU PRZYLEGANIA ZJAZDOW DO JEZDNI

EASASASOO

nawierzchnia z kruszywa tamanego gr. 15cm

emulsja asfaltowa/grys 5/8mm

emulsja asfaltowa/grys 8/1Imm

emulsja asfaltowa/grys 8/1Imm

podbudowa z KtSM gr. 8cm

Istniejgce warstwy podbudowy

Uwagi!

Wymiary rowu dostosowac do war. terenowych
W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia

2

KK

‘ /\\ \/\\/ /\// e \//\//\\ /\\ {\\/\\\/ \\

1:2
7

wod wykonac¢ doty chtonne

Krawedzie jezdni zabezpieczy¢ emulsjg asfaltowg
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ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Inwestor:

Gmina Zalewo
ul. Czgstochowska 8
14-230 Zalewo

Adres budowy:
obr. 20 Urowo, gm. Zalewo
dz.nr 198, 198/1,198/2, 199,

199/1, 200, 201, 201/1, 17/47

Obiekt:

Przebudowa
drogi

Przebudowa drogi gminnej w m. Urowo

Tytut rysunku:

Przekroje normalne

Opracowat:

Skala:

1:20
Data: -
wrzesien 2015
Branza: Numer rysunku:

D|2




PRZEKROJ NORMALNY
PRZEZ DROGE NA NASYPIE

2%

emulsja asfaltowa/grys 5/8mm

emulsja asfaltowa/grys 8/1Imm

emulsja asfaltowa/grys 8/1Imm

podbudowa z KtSM gr. 8cm

istniejgce warstwy podbudowy
2%

72 1.2
/\/\ AR SATen s
il
>
o
PRZEKROJ NORMALNY
PRZEZ DROGE W WYKOPIE
//\\//\
SN
A 72 12
\(\\/\’\/X//\/ Sa S

emulsja asfaltowa/grys 5/8mm

emulsja asfaltowa/grys 8/1Imm

emulsja asfaltowa/grys 8/1Imm

podbudowa z KtSM gr. 8cm

istniejgce warstwy podbudowy
2%

Uwagi!
Wymiary rowu dostosowac do war. terenowych
W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia
wod wykonac¢ doty chtonne
Krawedzie jezdni zabezpieczy¢ emulsjg asfaltowg

ZAKtAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI
14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com

WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR
Inwestor: Adres budowy: Obiekt:
Gmina Zalewo obr. 20 Urowo, gm. Zalewo
ul. Czestochowska 8 dz.nr 198, 198/1,198/2, 199, F’rzebud_OWa
14-230 Zalewo 199/1, 200, 201, 201/1, 17/47 drogi

Przebudowa drogi gminnej w m. Urowo
Tytut rysunku: .
’ Przekroje normalne

Opracowat: Skala:

1:20
Data: -
wrzesien 2015
Branza: Numer rysunku:

D|3




emulsja asfaltowa/grys 5/8mm

PRZEKROJ NORMALNY emulsja asfaltowa/grys 8/1Imm

PRZEZ DROGE NA SKARPIE emulsja asfaltowa/grys 8/1Imm
podbudowa z KtSM gr. 8cm

——— %
istniejgce warstwy podbudowy 2 /\/\\/
QN
2% 2% >

Uwagi!

Wymiary rowu dostosowac¢ do war. terenowych

W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia
wod wykonac doty chtonne

Krawedzie jezdni zabezpieczy¢ emulsjg asfaltowg

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Inwestor: Adres budowy: Obiekt:
Gmina Zalewo obr. 20 Urowo, gm. Zalewo
ul. Czestochowska 8 dz.nr 198, 198/1,198/2, 199, Przebud_OWa
14-230 Zalewo 199/1, 200, 201, 201/1, 17/47 drogi

Przebudowa drogi gminnej w m. Urowo
Tytut rysunku: .
’ Przekroje normalne

Opracowat: Skala:

1:20

“Wrzesien 2015

Branza: Numer rysunku:

D4
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Y AD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI
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14-200 ltawa, ul. Rolna 34

o PODGIK w Itawie zaewidencjonowang _-

tel. 505 102 476/ 502 932 575:

WYKONAWSTWO, PROJEKTX, KOSZTORYSY, NADZOR

mail szymanskiilawa@gmail.com

3.2 w dniu 19.082075
//
- _

-

//

Adres budowy:

Obiekt:

obr. 20 Urowo, gm. Zalewo
dz.nr 198, 198/1,198/2, 199,
199/1, 200, 201, 201/1, 17/47

Inwestor:
mina Zalewo

ul/ Czestochowska 8
14-230 Zalewo

Przebudowa
drogi

- p
e/Sza Mapa spetnia kryteria okreslone w

Przebudowa drogi gminnej w m. Urowo

rozp. MGPIB z dnia 21.02.1995r.
rozp. MSWiA z dnia 9.11.2011r.

Tytut rysunku: . .
o Odwodnienie

i stuzy jako mapa do celow projektowych

Opracowat: Skala:

1:500

Data: .
wrzesien 2015

Branza:

Numer rysunku:

D5




