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OPIS TECHNICZNY 

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy dróg 
gminnych na dz. nr 554, 176, 301/1, 182/1 oraz na dz. nr 191 jako połączenie z 
istniejącą drogą powiatową nr 1307N  w miejscowości Jerzwałd, gm. Zalewo. Drogi 
dojazdowe stanowią 3 odcinki. Odcinek 1 na umownym kilometrażu od km - 0+000 
do km- 1+205. Odcinek 2 na umownym kilometrażu od km - 0+000 do km- 0+663. 
Odcinek 3 na umownym kilometrażu od km - 0+000 do km - 0+191. 
 
2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Dokumentację techniczną opracowano na zlecenie Gminy  Zalewo (powiat: 
Iława), która będzie Inwestorem planowanej inwestycji. 
 
3 MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

Projekt opracowano na podstawie: 
− kopi mapy zasadniczej w skali 1:1000, 
− uzupełniających pomiarów sytuacyjnych wykonanych przez jednostkę 

projektującą, 
− inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego, 
− inwentaryzacji istniejącej konstrukcji nawierzchni żwirowo – gruntowej drogi, 
− ustaleń uzyskanych od Zamawiającego, 
− Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 

GDDKiA i PG wersja 11.03.2013 
− Wiłun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 

2008. 
− obowiązujących norm i przepisów prawnych. 

 
4 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie ma charakter dokumentacji budowlano - wykonawczej, 
której celem jest określenie szczegółowego sposobu i zakresu wykonania 
przebudowy dróg dojazdowych przez: 

− ustalenie przebiegu w planie sytuacyjnym  
− ustalenie technologii przebudowy nawierzchni drogi (ustalenie konstrukcji 

nawierzchni drogi po remoncie), 
− określenie ilości robót do wykonania (sporządzenie przedmiaru robót i 

kosztorysów) 
 



5 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

5.1 Dane ogólne 

Istniejące drogi dojazdowe znajdują się na dz. nr 554, 176, 301/1, 182/1, 191  w 
m. Jerzwałd i stanową dojazd do okolicznych zabudowań (szczegółowy przebieg na 
załączniku graficznym). Łączna długość odcinków wynosi około 2059m. 

Istniejące parametry techniczne: 
− szerokość    ok. 4,00 ÷ 5,00m z lok. zw ężeniami do 2,00m  
− odwodnienie   powierzchniowe 
− nawierzchnia   żwir 

Nawierzchnia wykazuje lokalnie utratę nośności objawiającą się przełomami 
oraz wyrwami spowodowanymi opadami atmosferycznymi. Brak właściwego profilu 
poprzecznego, co utrudnia odwodnienie oraz utrudnia właściwe utrzymanie w okresie 
wiosennym i jesiennym. 

Odwodnienie nawierzchni odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód 
opadowych na przylegające tereny zielone. 
 

6 PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY 

6.1 Zagospodarowanie terenu - odcinek 1  

− regulacja parametrów geometrycznych drogi 
− miejscowe poszerzenia jezdni poprzez wykonanie koryta i podbudowy z 

kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
− skropienie podbudowy emulsją asfaltową 
− wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W o gr. 5cm 
− wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o gr. 4cm 
− wykonanie ciągu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej 
− wykonanie pobocza gruntowego 
− wykonanie przejść dla pieszych (wyniesionych) z oznakowaniem 

interaktywnym i o oświetleniem w postaci lamp solarnych. Oświetlenie i 
migające lampki sygnalizacyjne uruchamiane za pomocą czujnika ruchu 
wykrywającego pieszego w pobliżu przejścia. 

− wykonanie przystanków komunikacyjnych (peronów) 
− regulacja i poprawa odwodnienia 

 
6.2 Zagospodarowanie terenu - odcinek 2  

− regulacja parametrów geometrycznych drogi 
− miejscowe poszerzenia jezdni poprzez wykonanie koryta i podbudowy z 

kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
− wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z przygotowaniem 

podłoża 
− wykonanie ciągu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej 
− wykonanie pobocza gruntowego 



− wykonanie przejść dla pieszych (wyniesionych) z oznakowaniem 
interaktywnym i o oświetleniem w postaci lamp solarnych. Oświetlenie i 
migające lampki sygnalizacyjne uruchamiane za pomocą czujnika ruchu 
wykrywającego pieszego w pobliżu przejścia. 

− wykonanie przystanków komunikacyjnych (peronów) 
− regulacja i poprawa odwodnienia 

 
6.3 Zagospodarowanie terenu - odcinek 3  

− regulacja parametrów geometrycznych drogi 
− miejscowe poszerzenia jezdni poprzez wykonanie koryta i podbudowy z 

kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
− wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z przygotowaniem 

podłoża 
− wykonanie pobocza gruntowego 
− regulacja i poprawa odwodnienia 

 
 

7 PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE 

Odcinek 1 
 

Parametry techniczne  

− szerokość jezdni  5,00m (lokalne zw ężenie do 4,50m)  
− nawierzchnia  jezdni  nawierzchnia asfaltowa 
− szerokość chodników 2,00m (lokalne zw ężenia i poszerzenia) 
− nawierzchnia chodników kostka brukowa betonowa 
− odwodnienie   powierzchniowe do rowów przydro żnych 

 
Konstrukcja nawierzchni jezdni 

− podło że -  G1 
− podbudowa  - istniejące warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie, na poszerzeniach wykonana nowa 
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

− warstwa wi ążąca - mieszanka mineralno-asfaltowa AC11w - gr. warstwy 5 cm 
− nawierzchnia - mieszanka mineralno-asfaltowa AC11s - gr. warstwy 4 cm 
− pobocza  - gruntowe zagęszczone o szerokości 0,75m (lokalne zwężenia) 

 

Konstrukcja wjazdów  

− podło że -  G1  
− nawierzchnia  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,  

gr. 15 cm, 



 

Konstrukcja nawierzchni chodnika i wjazdów przez ch odnik 

− podło że -  G1 
− warstwa  ods ączająca z piasku gr. 10 cm  
− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5, gr. 20 cm, 
− nawierzchnia chodnika  z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce 

cem. - piaskowej gr. 3cm 
− nawierzchnia na wjazdach  z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na 

podsypce cem. - piaskowej gr. 3cm 
 

Rozwi ązania dodatkowe 

− wyniesione przejścia dla pieszych 
− oznakowanie interaktywne przy przejściu dla pieszych 
− oświetlenie przejścia dla pieszych lampą solarną 
− przystanki komunikacyjne (perony) 

 

Odcinek 2  
 

Parametry techniczne  

− szerokość jezdni  5,00m (lokalne zw ężenie do 4,25m)  
− nawierzchnia  jezdni  kostka brukowa betonowa gr. 8cm  
− szerokość chodników 2,00m (lokalne zw ężenia i poszerzenia)  
− nawierzchnia chodników kostka brukowa betonowa  
− odwodnienie   powierzchniowe do rowów przydro żnych   

 
Konstrukcja nawierzchni jezdni  

− podło że -  G1 
− warstwa  ods ączająca z piasku gr. 10 cm 
− podbudowa zasadnicza z betonu B10 gr. 20cm 
− nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 

3cm 
− pobocza  - gruntowe zagęszczone o szerokości 0,75m (lokalne zwężenia) 

 

Konstrukcja wjazdów  

− podło że -  G1 
− nawierzchn ia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,  

gr. 15 cm, 



 

Konstrukcja nawierzchni chodnika i wjazdów przez ch odnik  

− podło że -  G1 
− warstwa  ods ączająca z piasku gr. 10 cm  
− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5, gr. 20 cm, 
− nawierzchnia chodnika  z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce 

cem. - piaskowej gr. 3cm 
− nawierzchnia na wjazdach  z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na 

podsypce cem. - piaskowej gr. 3cm 
 

Rozwi ązania dodatkowe  

− wyniesione przejścia dla pieszych 
− oznakowanie interaktywne przy przejściu dla pieszych 
− oświetlenie przejścia dla pieszych lampą solarną 
− przystanek komunikacyjny (peron) 

 

Odcinek 3  
 

Parametry techniczne  

− szerokość jezdni  5,00m (lokalne zw ężenie do 3,0 5m) 
− nawierzchnia  jezdni  kostka brukowa betonowa gr. 8cm  
− szerokość chodników 2,00m (lokalne zw ężenia i poszerzenia)  
− nawierzchnia chodników kostka brukowa betonowa  
− odwodnienie   powierzchniowe do rowów przydro żnych   

 
Konstrukcja nawierzchni jezdni  

− podło że -  G1 
− warstwa  ods ączająca z piasku gr. 10 cm 
− podbudowa zasadnicza z betonu B10 gr. 20cm 
− nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 

3cm 
− pobocza  - gruntowe zagęszczone o szerokości 0,75m (lokalne zwężenia) 

 

Konstrukcja wjazdów  

− podło że -  G1 
− nawierzch nia  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,  

gr. 15 cm, 



 
7.1 Uzbrojenie techniczne  

Przy zadaniu przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jerzwałd zostanie 
zrealizowana inwestycja polegająca na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej. Projekt 
sieci kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Jerzwałd został wykonany odrębnym 
opracowaniem. Koszty wykonania sieci kanalizacji sanitarnej na rozpatrywanych 
odcinkach dróg są kosztami niekwalifikowanymi przy inwestycji polegającej na 
przebudowie dróg gminnych w miejscowości Jerzwałd. Przebudowa drogi nie 
przewiduje przebudowy innej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie 
drogowym. Projektowane roboty w zakresie konstrukcji nawierzchni oraz 
wykonywane będą do głębokości 0,3 ÷ 0,4 m p.p.t. i nie będą ingerować w ułożone 
sieci. W przypadku ewentualnego ich odkrycia przewiduje się założenie rur 
osłonowych dwudzielnych. 

 

7.2 Projekt zieleni 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania projektu zieleni.  
 

8 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Ze względu na charakter prac przewidzianych w dokumentacji przebudowy drogi 
nie zachodzi konieczność przeprowadzenia procedur związanych z oceną 
oddziaływania inwestycji na środowisko. Przewidywany zakres remontu nie wpłynie 
na otoczenie i środowisko przyległe do drogi, a wykonane prace w sposób istotny 
wpłyną na poprawę komfortu użytkowników. Nowa nawierzchnia poprawi estetykę 
odcinka drogi i nie wpłynie negatywnie na krajobraz w najbliższym otoczeniu drogi. 

 
9 UWAGI KOŃCOWE 

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano – montażowych”, obowiązującymi normami PN-81/B-
03020 i PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami BHP. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy skutecznie 
zabezpieczyć wszystkie istniejące urządzenia sieci uzbrojenia terenowego przed 
uszkodzeniem bądź zniszczeniem - jak również w celu właściwego wykonania 
robót. 

Prowadzone roboty ziemne należy w strefie istniejącego uzbrojenia 
poprzedzić wykopami kontrolnymi, które w sposób jednoznaczny zlokalizują 
urządzenia w terenie. 

Wszelkie różnice stanu istniejącego od założonego należy bezpośrednio 
korygować w porozumieniu z inwestorem a przed zasypaniem robót – zgłosić do 
właściwego branżowo odbioru technicznego i geodezyjnego. 

Zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań należy uzgodnić z inwestorem. 



W strefie ewentualnie istniejących i nie uwidocznionych na planie urządzeń 
uzbrojenia terenowego – należy dokonać ich zabezpieczenia 

Wszystkie te prace należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji 
właściwych robót, przestrzegając wytycznych wykonawczych – w porozumieniu z 
nadzorem technicznym instytucji uzgadniających i Inwestora robót. 

Opracował: 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów (zadań) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) każde planowane 

zamierzenie winno być poprzedzone analizą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 

zależności od zakresu i warunków realizacji planowanej inwestycji. Zakres robót 

drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy: 

1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

− rozbiórka krawędzi nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową 

− rozbiórka obrzeży, krawężników i oporników drogowych 

− rozbiórka chodników z płyt betonowych, kostki betonowej i mieszanki 

bitumicznej 

− rozbiórka podbudowy z kruszywa naturalnego 

− rozbiórka zjazdów z betonowej kostki brukowej, bruku lub umocnionego 

kruszywa 

− odtworzenie rowów drogowych, rekonstrukcja skarp, rozbiórka istniejących 

przepustów pod zjazdami 

1.2 Główne roboty drogowe 

− wykonanie koryta jezdni placów i chodników 

− wykonanie konstrukcji nawierzchni dróg, chodników oraz placów 

− wykonanie skropienie podbudowy dróg emulsją asfaltową 

− wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej 

− wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej 

− wykonanie poboczy i zjazdów 

− montaż lamp solarnych i oznakowania interaktywnego 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty budowlane to drogi gminne o nawierzchni żwirowej lub 

gruntowej, chodniki z płyt betonowych, kostki betonowej, drogi poprzeczne o 

nawierzchni bitumicznej lub gruntowej, zjazdy indywidualne i publiczne oraz sieci 

infrastruktury drogowej. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 

mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W rejonach projektowanych robót drogowych występuje uzbrojenie podziemne i 

naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robót drogowych przewiduje się 
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przebudowę części infrastruktury inżynierskiej polegającą na wykonaniu kanalizacji 

deszczowej a także na regulacji wysokościowej wpustów i studzienek 

kanalizacyjnych oraz zasuw i studni pozostałej infrastruktury. Poza tym projekt 

zakłada zabezpieczenie istniejącej infrastruktury przed zniszczeniem w czasie 

prowadzenia robót nawierzchniowych i odwodnieniowych. Dotyczy to w 

szczególności sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, oraz napowietrznej bądź kablowej 

sieci energetycznej i teletechnicznej. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 

podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 

zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

Realizacja wymienionych robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru w 

przypadku realizacji robót w rejonie występowania zagrożeń wymienionych poniżej:  

− Prace w pasie drogowym pod ruchem – należy je prowadzić zgodnie z 

projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawcę 

robót oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarządcę drogi, odpowiednie 

jednostki administracyjne oraz policję. 

− Prace w rejonie skrzyżowań z liniami energetycznymi niskiego, średniego i 

wysokiego napięcia – ściśle należy przestrzegać przepisów BHP 

wykonywania prac budowlanych sprzętem mechanicznym zarówno w 

przypadku linii napowietrznych jak i kabli ułożonych w gruncie. 

− Prace w rejonie występujących skrzyżowań z przewodami gazowymi i 

wodociągami - wykonywać pod nadzorem właściwych służb branżowych i 

w sposób zapewniający ochronę pracujących ludzi. 

− Należy stosować zasadę, że nie wszystkie można z pełni zmechanizować. 

Dotyczy to w szczególności robót ziemnych w rejonie istniejących 

przewodów infrastruktury technicznej. Część prac należy wykonywać 

ręcznie przy pełnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu 

bezpieczeństwa ludzi pracujących w wykopach. 

− Prace budowlano–montażowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy. 

− Wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i 

ręcznie. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przez osoby pełniące nadzór techniczny na budowie: brygadzistę, majstra 

budowlanego, kierownika robót, kierownika budowy oraz personel inżynieryjno–
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techniczny wykonawcy robót budowlano–montażowych. Przed przystąpieniem 

pracownika do realizacji robót należy przeprowadzić właściwy instruktaż ze 

wskazaniem tych zagrożeń, które w danych warunkach prowadzenia robót i na 

konkretnym odcinku trasy mogą spowodować określone zagrożenia dla zdrowia i 

życia pracownika, w szczególności: 

Nie wolno dopuścić do zadania pracownika nie posiadającego wymaganych 

kwalifikacji, uprawnień czy umiejętności do jego wykonania a także dostatecznej 

znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w 

zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych 

szkoleń w tym zakresie. Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny, instruktaż 

stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu 

ogólnego i instruktażu podstawowego winno być potwierdzone przez pracownika na 

piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno być 

zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby 

objęte szkoleniem podstawowym. 

Szkolenie okresowe przechodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 

robotniczych (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, 

na których występują duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) 

podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być 

zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Niezależnie od ukończonych szkoleń, które winny być prowadzone według 

określonych programów dostosowanych pod względem formy i treści do realnie 

występujących zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie 

stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczeństwo 

prowadzenia robót ziemnych. Szczególną uwagę winni zachować operatorzy maszyn 

budowlanych wykonujących roboty ziemne. Może się bowiem zdarzyć, że pomimo 

aktualizacji, na mapie nie zostały zaznaczone urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej.  

Szczególną uwagę należy zachować przy demontażu i montażu krawężników, 

przy wykonywaniu wykopów, budowie przepustów pod zjazdami, wbudowywaniu 

warstw podbudowy oraz układaniu warstw bitumicznych. 

W czasie prowadzenia robót należy stosować następujące akty prawne i przepisy: 

− Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano–montażowych i rozbiórkowych 

(Dz. U. Nr 13 poz. 93), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 

poz. 844), 
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− Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami – 

dział X, 

− Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 

1985 r. ), 

− Warunki techniczne wykonywania robót budowlano–montażowych, 

przepisy szczegółowe, normy itp. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest 

wskazanie właściwych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia tych robót w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia i w ich sąsiedztwie. W szczególności 

umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, wybuchu, osunięcia się 

ziemi, poważnego wypadku drogowego z udziałem sprzętu i ludzi lub wszystkich 

innych niebezpieczeństw mogących towarzyszyć prowadzeniu robót drogowych pod 

ruchem. 

W tym celu konieczne są: 

− właściwy instruktaż pracowników, 

− rozmieszczenie urządzeń przeciw pożarowych wraz z drogami 

dojazdowymi (np. sąsiadujące ulice), 

− rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, nosze itp.), 

− rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i 

zewnętrznych stref pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego, 

− rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby 

budowy z uwzględnieniem komunikacji do przyległych do 

przebudowywanej drogi posesji, 

− oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu. 

 








