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OPIS TECHNICZNY 

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy 

nawierzchni ulicy Ślusarskiej oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Częstochowskiej na 

dz. nr 384/9, 168/2, 150/9 obr. 2-Zalewo�w m. Zalewo, gm. Zalewo na długości ok. 

190m.  

2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Dokumentację techniczną opracowano na zlecenie Gminy  Zalewo (powiat: 

Iława), która będzie Inwestorem planowanej inwestycji. 

3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

Projekt opracowano na podstawie: 

− mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, 

− pozwolenie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

nr 429/2017 z dn. 28.06.2017 

− uzupełniających pomiarów sytuacyjnych wykonanych przez jednostkę
projektującą, 

− inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego, 

− inwentaryzacji istniejącej konstrukcji nawierzchni żwirowo – gruntowej drogi, 

− ustaleń uzyskanych od Zamawiającego, 

− Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 

GDDKiA i PG wersja 11.03.2013 

− Wiłun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 

2008. 

− obowiązujących norm i przepisów prawnych. 

4 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie ma charakter dokumentacji budowlano - wykonawczej, 

której celem jest określenie szczegółowego sposobu i zakresu wykonania 

przebudowy drogi przez: 

− ustalenie przebiegu w planie sytuacyjnym  

− ustalenie technologii przebudowy nawierzchni drogi (ustalenie konstrukcji 

nawierzchni drogi po remoncie), 

− określenie ilości robót do wykonania (sporządzenie przedmiaru robót i 

kosztorysów) 



5 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

5.1 Dane ogólne 

Istniejąca ulica znajduje się na dz. nr 384/9, 168/2, 150/9 w m. Zalewo i stanowi 

dojazd do okolicznych zabudowań (szczegółowy przebieg na załączniku graficznym). 

Łączna długość odcinka wynosi około 190m. 

Istniejące parametry techniczne: 

− szerokość    ok. 3,00 ÷ 8,00m

− odwodnienie   powierzchniowe 

− nawierzchnia   żwir, brukowiec 

Nawierzchnia wykazuje lokalnie utratę nośności objawiającą się przełomami 

oraz wyrwami spowodowanymi opadami atmosferycznymi. Brak właściwego profilu 

poprzecznego, co utrudnia odwodnienie oraz utrudnia właściwe utrzymanie w okresie 

wiosennym i jesiennym. 

Odwodnienie nawierzchni odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód 

opadowych na przylegające tereny zielone. 

6 PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY 

6.1 Zagospodarowanie terenu 

− regulacja parametrów geometrycznych drogi 

− wymiana nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 

imitującej bruk typu Starobruk Nostalit wraz z przygotowaniem podłoża 

− regulacja i poprawa odwodnienia 

6.2 Projektowane parametry techniczne 

6.3 Projektowane parametry techniczne 

Zakłada się poniższe parametry techniczne: 

− szerokość    ok. 3,00 ÷ 8,00m

− odwodnienie   powierzchniowe do wpustów ulicznych  

    kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w  

    ulicach sąsiednich 

− nawierzchnia   kostka brukowa betonowa imitująca bruk typu 

    Starobruk Nostalit ograniczona krawężnikiem 

    betonowym 

6.4 Konstrukcja nawierzchni 

− podłoże -  G1 

− warstwa  odsączająca z piasku gr. 10 cm 

− podbudowa zasadnicza z betonu B10 gr. 20cm 

− nawierzchnia z kostki brukowej betonowej imitującej bruk gr. 8cm na 

podsypce piaskowej gr. 3cm 



6.5 Uzbrojenie techniczne  

Przebudowa ulicy nie przewiduje przebudowy infrastruktury technicznej 

zlokalizowanej w pasie drogowym. Projektowane roboty w zakresie konstrukcji 

nawierzchni oraz wykonywane będą do głębokości 0,3 ÷ 0,4 m p.p.t. i nie będą
ingerować w ułożone sieci. W przypadku ewentualnego ich odkrycia przewiduje się
założenie rur osłonowych dwudzielnych.  

6.6 Projekt zieleni 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania projektu zieleni.  

7 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Ze względu na charakter prac przewidzianych w dokumentacji przebudowy drogi 

nie zachodzi konieczność przeprowadzenia procedur związanych z oceną
oddziaływania inwestycji na środowisko. Przewidywany zakres remontu nie wpłynie 

na otoczenie i środowisko przyległe do drogi, a wykonane prace w sposób istotny 

wpłyną na poprawę komfortu użytkowników. Nowa nawierzchnia poprawi estetykę
odcinka drogi i nie wpłynie negatywnie na krajobraz w najbliższym otoczeniu drogi. 

8 UWAGI KOŃCOWE 

Sposób prowadzenia prac budowlanych regulują stosowne artykuły - 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 27 lipca 2011, w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano – montażowych”, obowiązującymi normami PN-81/B-

03020 i PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami BHP. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy skutecznie 

zabezpieczyć wszystkie istniejące urządzenia sieci uzbrojenia terenowego przed 

uszkodzeniem bądź zniszczeniem - jak również w celu właściwego wykonania robót. 

Prowadzone roboty ziemne należy w strefie istniejącego uzbrojenia 

poprzedzić wykopami kontrolnymi, które w sposób jednoznaczny zlokalizują
urządzenia w terenie. 

Wszelkie różnice stanu istniejącego od założonego należy bezpośrednio 

korygować w porozumieniu z inwestorem a przed zasypaniem robót – zgłosić do 

właściwego branżowo odbioru technicznego i geodezyjnego. 

Zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań należy uzgodnić z Inwestorem i 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu. 



W strefie ewentualnie istniejących i nie uwidocznionych na planie urządzeń
uzbrojenia terenowego – należy dokonać ich zabezpieczenia 

Wszystkie te prace należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji 

właściwych robót, przestrzegając wytycznych wykonawczych – w porozumieniu z 

nadzorem technicznym instytucji uzgadniających i Inwestora robót. 

Opracował: 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność
realizacji poszczególnych obiektów (zadań) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) każde planowane 

zamierzenie winno być poprzedzone analizą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 

zależności od zakresu i warunków realizacji planowanej inwestycji. Zakres robót 

drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy: 

1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

− rozbiórka krawędzi nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową, 

− rozbiórka obrzeży, krawężników i oporników drogowych, 

− rozbiórka podbudowy z kruszywa naturalnego, 

− odtworzenie poboczy. 

1.2 Główne roboty drogowe 

− ustawienie krawężników betonowych ulicznych na ławie betonowej, 

− wykonanie koryta jezdni placów i chodników, 

− wykonanie konstrukcji nawierzchni dróg, chodników oraz placów 

− wykonanie nawierzchni dróg, 

− wykonanie zjazdów z kostki betonowej, 

− wykonanie poboczy i zjazdów. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty budowlane to drogi gminne o nawierzchni żwirowej lub 

gruntowej, chodniki z płyt betonowych, kostki betonowej, drogi poprzeczne o 

nawierzchni bitumicznej lub gruntowej, zjazdy indywidualne i publiczne oraz sieci 

infrastruktury drogowej. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 

mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W rejonach projektowanych robót drogowych występuje uzbrojenie podziemne i 

naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robót drogowych przewiduje się

przebudowę części infrastruktury inżynierskiej polegającą na wykonaniu kanalizacji 

deszczowej a także na regulacji wysokościowej wpustów i studzienek 

kanalizacyjnych oraz zasuw i studni pozostałej infrastruktury. Poza tym projekt 

zakłada zabezpieczenie istniejącej infrastruktury przed zniszczeniem w czasie 

prowadzenia robót nawierzchniowych i odwodnieniowych. Dotyczy to w 
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szczególności sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, oraz napowietrznej bądź kablowej 

sieci energetycznej i teletechnicznej. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 

podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 

zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

Realizacja wymienionych robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru w 

przypadku realizacji robót w rejonie występowania zagrożeń wymienionych poniżej:  

− Prace w pasie drogowym pod ruchem – należy je prowadzić zgodnie z 

projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawcę

robót oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarządcę drogi, odpowiednie 

jednostki administracyjne oraz policję. 

− Prace w rejonie skrzyżowań z liniami energetycznymi niskiego, średniego i 

wysokiego napięcia – ściśle należy przestrzegać przepisów BHP 

wykonywania prac budowlanych sprzętem mechanicznym zarówno w 

przypadku linii napowietrznych jak i kabli ułożonych w gruncie. 

− Prace w rejonie występujących skrzyżowań z przewodami gazowymi i 

wodociągami - wykonywać pod nadzorem właściwych służb branżowych i 

w sposób zapewniający ochronę pracujących ludzi. 

− Należy stosować zasadę, że nie wszystkie można z pełni zmechanizować. 

Dotyczy to w szczególności robót ziemnych w rejonie istniejących 

przewodów infrastruktury technicznej. Część prac należy wykonywać

ręcznie przy pełnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu 

bezpieczeństwa ludzi pracujących w wykopach. 

− Prace budowlano–montażowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy. 

− Wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i 

ręcznie. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przez osoby pełniące nadzór techniczny na budowie: brygadzistę, majstra 

budowlanego, kierownika robót, kierownika budowy oraz personel inżynieryjno–

techniczny wykonawcy robót budowlano–montażowych. Przed przystąpieniem 

pracownika do realizacji robót należy przeprowadzić właściwy instruktaż ze 

wskazaniem tych zagrożeń, które w danych warunkach prowadzenia robót i na 

konkretnym odcinku trasy mogą spowodować określone zagrożenia dla zdrowia i 

życia pracownika, w szczególności: 
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Nie wolno dopuścić do zadania pracownika nie posiadającego wymaganych 

kwalifikacji, uprawnień czy umiejętności do jego wykonania a także dostatecznej 

znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w 

zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych 

szkoleń w tym zakresie. Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny, instruktaż

stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu 

ogólnego i instruktażu podstawowego winno być potwierdzone przez pracownika na 

piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno być

zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby 

objęte szkoleniem podstawowym. 

Szkolenie okresowe przechodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 

robotniczych (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, 

na których występują duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) 

podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być

zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Niezależnie od ukończonych szkoleń, które winny być prowadzone według 

określonych programów dostosowanych pod względem formy i treści do realnie 

występujących zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie 

stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczeństwo 

prowadzenia robót ziemnych. Szczególną uwagę winni zachować operatorzy maszyn 

budowlanych wykonujących roboty ziemne. Może się bowiem zdarzyć, że pomimo 

aktualizacji, na mapie nie zostały zaznaczone urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej.  

Szczególną uwagę należy zachować przy demontażu i montażu krawężników, 

przy wykonywaniu wykopów, budowie przepustów pod zjazdami, wbudowywaniu 

warstw podbudowy oraz układaniu warstw bitumicznych. 

W czasie prowadzenia robót należy stosować następujące akty prawne i przepisy: 

− Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano–montażowych i rozbiórkowych 

(Dz. U. Nr 13 poz. 93), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 

poz. 844), 

− Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami – 

dział X, 

− Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 

1985 r. ), 
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− Warunki techniczne wykonywania robót budowlano–montażowych, 

przepisy szczegółowe, normy itp. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest 

wskazanie właściwych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia tych robót w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia i w ich sąsiedztwie. W szczególności 

umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, wybuchu, osunięcia się

ziemi, poważnego wypadku drogowego z udziałem sprzętu i ludzi lub wszystkich 

innych niebezpieczeństw mogących towarzyszyć prowadzeniu robót drogowych pod 

ruchem. 

W tym celu konieczne są: 

− właściwy instruktaż pracowników, 

− rozmieszczenie urządzeń przeciw pożarowych wraz z drogami 

dojazdowymi (np. sąsiadujące ulice), 

− rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, nosze itp.), 

− rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i 

zewnętrznych stref pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego, 

− rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby 

budowy z uwzględnieniem komunikacji do przyległych do 

przebudowywanej drogi posesji, 

− oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu. 










