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Specyfikacja nr S-00
Wymagania ogolne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejT\Sa wymagania ogoélne dotysze wykonania i
odbioru robét braty sanitarnej dla zadanigPRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZEBUDOW WODOCHGU PRZY UL. ROLNEJ W ZALEWIE” na dz. nr: 294, 29240, 291, 287/9,
Miasto Zalewo, olib nr 0002.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi obemijaca podstaw opracowania szczegOtowe] specyfikaci
technicznej stosowanej jako dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmuymagania ogoine, wspdéine dla robétaipgh nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

* S-01 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawijaej i i sieci wodocigowe;.
1.4. Okredlenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naléy rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. kanalizacja sanitarna - siekanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzadidekdw

komunalnych,

1.4.2.kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitaegp odprowadzanigiekow,

1.4.3.kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzaiekéw komunalnych,

1.4.4. kineta (podstawa) - wyprofilowane koryto w dniaid#tienki, przeznaczone do przeptywu w nim

sciekow,

1.4.5. komora robocza (piécien) - zasadnicza &¢ studzienki przeznaczona do czyério
eksploatacyjnych, zfmna z kegow (piekcieni),

1.4.6.orurowanie - instalacja ttoczna wextrz zbiornika przepompowni,

1.4.7. piescien dystansowy - pidcien stuzacy do ustalenia okéonej rzdnej wlazu studzienki

kanalizacyjnej,

1.4.8. plyta denna - piyta wykonana zelbetu, stiaaca do docizenie zbiornika przepompowni, w celu
ochrony jej przed wyporem wod gruntowych,

1.4.9.ptyta pokrywowa studzienki lub komory (zuiezenie) - ptyta przykrywaga komoe robocz,

1.4.10.pompa zatapialna - pompa pra@a ponkej poziomusciekow w zbiorniku,

1.4.11.prowadnica rurowa - element w postaci pionowey mtzacy do podnoszenia i opuszczania pompy

w zbiorniku,

1.4.12. przepompowniasciekdw - obiekt budowlany wypogeny w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urmzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywaigikow z poziomu rszego na
Wyzszy,

1.4.13. rura ochronna - rura staca do ostony przewoddédw przy prégeipch pod drogami lub ciekami

wodnymi,

1.4.14. rurockg grawitacyjny — przewod o oldlenym przekroju, ktérymscieki odprowadzane as

grawitacyjnie,

1.4.15.rurockg ttoczny — przewdd o okélwnym przekroju, ktéryndcieki s1 odprowadzane podsriieniem,

1.4.16. spocznik - element dna studzienki lub komory kiaaaljnej pomidzy kinet a sciama komory

roboczej,

1.4.17.stopa sprgyajaca - element stacy do pohczenia pompy z podstawebiornika, orurowaniem oraz

prowadnia,



1.4.18.stopier ztazowy - stopig zeliwny lub stalowy, stiacy do zejcia do komory roboczej studzienki
kanalizacyjnej,

1.4.19.studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjmea kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow,

1.4.20. studzienka pakzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondaaienia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy,

1.4.21.studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjo&atizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkaclyplps

1.4.22.wkiadka ,in situ” — element wktadany w otwor wykonanyseiance komory roboczej przepompowni,
stuzacy do podiczenia rurocigéw,

1.4.23.wtaz kanatowy - elemeniteliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigiizk rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, unatiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych,

1.4.24. wysoka¢ komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub innego

elementu przykrycia studzienki lub komory, adm® dna studzienki,

1.4.25. Rura ochronna - rura frednicy wkkszej od przewodu wodagjowego staaca do przenoszenia

obciazen zewretrznych i do odprowadzenia na bezpiecadlegidé poza przeszkadterenow (korpus

drogowy) ewentualnych przeciekéw wody,

1.4.26.element prefabrykowany (prefabrykat) ¢@zobiektu wykonana w fabryce, gotowa do manta

1.4.27.dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmujacymi przepisami, stanowgy urzdowy

dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdaizekoliczndci zachodzcych w toku wykonywania

robot,

1.4.28. inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwoa), odpowiedzialna za nadzorowanie

robot i administrowanie kontraktem,

1.4.29 .kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgwpowaniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.30Q ksizka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi

stronami, shiacy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych rob6t w formie wylicze

szkicow i ew. dodatkowych zagiznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegg)otwierdzeniu przez

Inzyniera/Kierownika Projektu,

1.4.31. laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptewamzez Zamawiagego, niezbdne do

przeprowadzenia wszelkich badigorob zwazanych z ocenjakasci materiatéw oraz robat,

1.4.32.materialy - wszelkie tworzywa niegiine do wykonania robo6t, zgodne z dokumentacpjektovy i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera,

1.4.33.projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdnca autorem dokumentacji projektowej,

1.4.34.przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac

charakterysty& i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot,

1.4.35.4lepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich

wykonania,

1.4.36.teren budowy - teren udgphiony przez zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy,

1.4.37.zadanie budowlane - €& przedsiwziecia budowlanego, stanoyzia odebng catas¢ konstrukcyjm

lub technologicza, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych.

Zadanie mee polegd na wykonywaniu robét zwrkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz

ochrory budowli lub jej elementu.

1.4.38. Pozostate okitenia.

- PE — HD - polietylen wysokiejegtdici,

- PVC-U - nieplastyfikowany polichlorek winylu,

- PP - polipropylen,

- DN -srednica nominalna rury z PE, PVC lub PP rowrealnicy zewntrznej, podawana w mm,

- g - grubé¢ nominalnascianki rury podawana w mm,

- SDR - znormalizowany stosunek wymiardw, stosunehiinalnejsrednicy zewntrznej do nominalnej

grubdci $cianki danej rury,
- SN - sztywné& obwodowa (pietieniowa) rury, wyraa zdolnd¢ rury do przejmowania zewtrznych
obciazen, pochodzcych od gruntu lub ruchu kotowego, wyema w kPa,
- MFI — wsk&nik szybkdci ptynigcia.



1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonywanych robot, bezpiearswo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyyde przy budowie oraz ich zgoditoz dokumenta@j projektova,
SST i poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okr&onym w dokumentach kontraktowych prze&anNykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyrmdministracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne
punktow gtoéwnych trasy oraz reperdw, dziennik bugmraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiddafé za ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robotszkbdzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowagtizie zawierdé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazesdanym

w szczegotowych warunkach umowy, uweatiiajpcym podziat na dokumentagprojektov:

- Zamawiajcego: wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz projektowy
dokumentagj wykonawca (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidWykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodndé robdt z dokumentaci projektowsa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkalwkumenty przekazane przez Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowviczes¢ umowy, a wymagania okdlene w chaby jednym z nich §
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dmlentaciji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohowe kolejndé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnydhOgoinych warunkach umowy”).
Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoilnzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzp
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na §nie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wdme roboty i dostarczone materiakdip zgodne z
dokumentagj projektova i SST. Dane okikdone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalnge @dchylenia w ramach okdlenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli maszykazywa zgodndé¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektovg lub SST i
wplynie to na niezadowakga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarastpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkay.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowych ¢, pouchem”).

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastiniejcych obiektéw
(jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktwaaz do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zglem drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okrésiania budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu robot
projekt organizacji ruchu powinien byaktualizowany przez Wykonawma biegaco. Kada zmiana. W
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacjhuuarymaga kadorazowego ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urmizenia zabezpieczdje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewqgay
ten sposéb bezpiearswo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni staeuwki widocznéci w dziea i w
nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to niemane ze wzgldéw bezpieczestwa.




Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje kxda akceptowane przezdyniera/Kierownika
projektu. Fakt przyspienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeernw miejscach i iléciach
okreslonych przez Iayniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych tre¢ bedzie zatwierdzona
przez Irkyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawaev dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w
cere umowry. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawed mobowizany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontuadit do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddzie utrzymywaé tymczasowe urglzenia zabezpieczaje, w tym:

ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innerodki niezkedne do
ochrony robét, wygody spoteczéw i innych.
W miejscach przylegagych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddaiwyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy erénu budowy
przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracygh przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednimakuje w
spos6b uzgodniony z Zgnierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystpienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszégernw miejscach i iléciach
okreslonych przez Iayniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych tre¢ bedzie zatwierdzona
przez Irkyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét. Kosztezgiieczenia terenu budowy nie podlegacbdej zaptacie i
przyjmuje sg, ze jest whczony w cen umowrs.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowrek zn# i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dape
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania rob6t Wykonawcaztizie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

- podejmowd wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepis6w i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla
osob lub wilasnéei spotecznej i innych, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczeg6iny wzgd na:

- lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopéndg dojazdowych,

- ¢$rodki ostranosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyclapyi lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bkdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszigzh biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalidabsktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém oso6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoiarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialtdw wywolujcych szkodliwe promieniowanie oeggeniu wigkszym od
dopuszczalnego, oldlenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materadpadowe iyte do robot bda

miaty aprobat techniczrl wydary przez uprawniog jednostk, jednoznacznie okéijaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow seodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azpkaiczeniu robét ich szkodlivég
zanika (np. materialy pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgiey powinien otrzymé zgod; na wycie
tych materiatéw od wigiwych organéw administracji patwowej.



Jezeli Wykonawca ayt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie speecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddalsych wiagcicielami tych urzdzer potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zape
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyem instalacji i urzdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadord Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczmeviadomi Irkyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizkua instalacji na
powierzchni ziemi i uradzern podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh przez
Zamawiajcego. Jeeli teren budowy przylega do terenéw z zabugomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizow& roboty w spos6b powodigy minimalne niedogoddoi dla mieszkacow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkan w sisiedztwie budowy, spowodowane jego
dzialalnacia.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco o wszystkich umowach zawartych pedzy Wykonawe
a wiacicielami nieruchomgi i dotyczicych korzystania z wkasioi i drog wewrtrznych.

Jednake, ani Irzynier/Kierownik projektu ani zamawigy nie kxdzie ingerowat w trakcie porozumienia, o
ile nie lxda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacinkimowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeaciskéw osi na drogach publicznych przy

transporcie materiatdow i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelleelzdne zezwolenia

i uzgodnienia od wikziwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i
0 kazdym takim przewozie dnizie powiadamiat layniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu
moze polecé, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty usete z terenu budowy. Pojazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dnla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z polecenianiyiniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcagdbie przestrzega przepisow dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegoléa Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowi@z nie spelniatych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywal wszelkie uggdzenia zabezpieczaie, socjalne oraz spitzi
odpowiedny, odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oré& zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i urdzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty zakfczenia rob6t do wydania potwierdzenia z@daenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawcaedzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa jijbelementy byly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktogewsjakikolwiek sposob zwzane z robotami iduzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych posteeropodczas prowadzenia robét.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych i dazie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychiaw w
odniesieniu do spezu, materiatow lub urmzen uzytych lub zwazanych z wykonywaniem robét i w sposo6b
ciagly bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzgstawiagc kopie zezwolg
i inne odnéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pegtowania, obeizenia i wydatki wynikie z lub zwzane z naruszeniem praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wikiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknigvygkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezymiera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowanosé norm i zbioréw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekonkretne normy i przepisy, ktére spethia
maja materiaty, spr& i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotaoemy i przepisy $ paistwowe lub odnoszsic do
konkretnego kraju lub regionu, mpdpy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg@jréwny
lub wyzszy poziom wykonania ai powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera/Kierownika projektu.

R&nice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawé przedtazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.12. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdmidowy leda uwazane za whasrigé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wygpta op&nienia w
robotach, laynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonawe ustali wydhzenie
czasu wykonywania robot i/lub wysaiokwoty, o ktdg nalery zwickszy¢ cerg kontraktovs.

2. MATERIALY .
2.1.Zrodka uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkawgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstaviyrirerowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczego6towe informacje dotyg® proponowanegérddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegdia nie oznacza automatycznies wszelkie materialy z
danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatléw z jakichkolwiekrédet miejscowych viczapc w tozrodta wskazane przez Zamawieggo i jest
zobowhzany dostarcay Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed rozpocgciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi Aynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentagj zawierajca raporty z bad@ terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie
metod: wydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw adnmamfit
panstwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytwlydobycia materiatéw, dzigawy i
inne jakie okaa sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robét.



Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopéw, dokopdéw i miejsc pozyskaniatematéw
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekulgwacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykwopda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowsdb wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInzyniera/Kierownika projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdlzie prowadz zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéksigne w dokumentach umowy. Eksploatacja
zrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obg@ujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawge wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. Zeli Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatdbw do innych robét,znie dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materialdw zostanie odpowiednio przessaibwany (skorygowany) przez dpniera/Kierownika
projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyka, ligz sk z jego nie przyjciem, usuniciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglunozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegyciem tego materiatu, albo w okresie Zaym, j&li bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badaymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pézniej zmieniany bez zgody igniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mstedo czasu gdydala one uyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly $akos¢ i wiasciwosci i bylty dostpne do kontroli
przez Irkyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego skladnia materiatow dxla zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z/hnerem/Kierownikiem projektu lub poza terenem w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow.

Wytwornie materiatbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbRi materiatbw mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej
partii materiatdw pod wzgtem jakdéci. W przypadku, gdy Lynier/Kierownik projektu bdzie
przeprowadzat inspekejvytworni, musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

- Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do realizatjit,

Jezeli produkcja odbywa si w miejscu nie naleacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprdeania inspekcji badaw tych miejscach.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spet uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy
i powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przezyhmera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalv
takich dokumentach spizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniackyhiera/Kierownika projektu.



Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotyszymi
jego wytkowania. Wykonawca dostarczy zymierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajcych dopuszczenie spim do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiylmera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji lzyniera/Kierownika projektu,
nie maze by pdézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spranaszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania warunkéw umowy, zostanprzez Irtyniera/Kierownika projektu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicghodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dilzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniaclyimera/Kierownika projektu, w terminie przewidziany
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk@wg i innych parametrow technicznycBrodki
transportu nie spetnigge tych warunkéw magby¢ dopuszczone przezAyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtlowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, zd izgodné¢ z dokumentagj projektova,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6tacpwanym przez Wykonawcoraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowadhy za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczewi planie i wyznaczenie wysad@ wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na @inie przez layniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostanusunéte przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wafkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez Iayniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsckprzez Iyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakw za ich doktadng:.

Decyzje Iryniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow
robét kxda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektovwe SST,

a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygjynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki
bada materiatéw i robdét, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dodwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvagtie na rozwzam kwestk.
Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym
przez Irkyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytodniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakeéci.

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawdé do akceptacji layniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jaka. W programie zapewnienia jade Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, rdawosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét pamdupcy
wykonanie robot zgodnie z dokumentapjojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakd bedzie zawieré&
a) czs$¢ 0golm opisupca:
- organizag wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaeabot,
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- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogfowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bad,

- sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wyckhganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehrologicznym,
proponowany sposoéb i forprzekazywania tych informaciji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegodlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzeir stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w
-mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedith wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i proceddr pomiaréw i bada& (rodzaj i czstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie -ugglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazom
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakéci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badmateriatdbw oraz robét. Przed zatwierdzeniem system
kontroli Inzynier/Kierownik projektu mee zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest zadowalaj. Wykonawca tdzie przeprowadza
pomiary i badania materiatléw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji pktjwej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameglkne, Irzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy #gnierowi/Kierownikowi projektu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaslaj
wymaganiom norm okéajacych procedury bada Inzynier/Kierownik projektu hdzie mie
nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zynier/Kierownik projektu
bedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluntatbtod badawczych. Jeli
niedocigniccia te flyda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymaycie do robot badanych materiatow i dépivje do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem Badwateriatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecas Stosowanie statystycznych metod pobierania probpértych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliigwem
wytypowane do bada Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatlu w
pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawceatizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budgz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przecimnyrzypadku koszty te pokrywa Zamawi@).
Pojemniki do pobierania prébek eda dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone pr2é@/ykonawe do bada wykonywanych przez
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Inzyniera keda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepy przez Iayniera/Kierownika
projektu.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomezna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez/hiera/Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi liyniera/Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstaw
na piémie ich wyniki do akceptacji tyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wigami bada
jak najszybciej, nie pdniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadm.

Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane lkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przaegmzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu.

Inzynier/Kierownik projektu uprawniony jest do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwareawykonawca i producent materialdw powinien mu
udzielié niezlgdnej pomocy. laynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonagychedzie ocenid zgodndgé materiatow i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw bada wlasnych bada kontrolnych jak i wynikébw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgprobki materiatow i prowadgibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatow i
rob6t z dokumentagj projektova i SST. Mae zlecé, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaniezalenemu Wykonawcy. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zogtpnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodd8é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wtéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

- Polsk Norm, lub
- aprobad techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacj okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, 4da partia dostarczona
do robét ledzie posiadate dokumenty, okiéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaseda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek mataly, ktére nie spetniajtych wymaga
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawimgowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowiahca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z oh@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy eba dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ataska stibowego. Zapisy dia czytelne, dokonane
trwala technilg, w porazidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurmgebtda oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kiyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolInéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez myniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia lryniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycze czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgee jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli daiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdd przedi@zone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimera/Kierownika projektu do ustosunkowania. si

Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow.

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprzease w sposob cigly w jednostkach przgjych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jada
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki baddlykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowi zakczniki do odbioru rob6t. Winny Iy
udostpnione na kadezyczenie Irzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace dokumenty:
pozwolenie na realizagzadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robat,
- protokoty z narad i ustaie
- korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupgoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgdabzawsze dogpne dla Iiyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do vaglu nazyczenie Zamawiagego.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy projektova
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaieniu Irkyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunagmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obraia
beda wpisane do rejestru obmiardéw. Jakikolwiekttub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w
slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zvimliWykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich
robét. Bkdne dane zostarpoprawione wg instrukcji ryniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z e€ztascia wymagal do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ofltmym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawtc
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow.

Dilugcsci i odlegtaci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtwz linii osiowej. Jdli SST wigciwe dla danych robdt nie wymagatego inaczej, oltosci beda
wyliczone w m3 jako dlug@ pomnaona przezredni przekrdj. lldci, ktére maa byé obmierzone
wagowo, leda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganta8ir.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgidabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Urgizenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestuyjcych to Wykonawca dulzie posiada wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie adzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.4. Wagi i zasady wzenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aulzenia wagowe odpowiad@e odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposOb agly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakee w
przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzeegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhie leda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdmigku miejsca szkice madgy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zakznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostarzigodniony z Inynierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjizulegra zakryciu.

Odbior robot zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdoviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimostpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zimiera/Kierownika projektu. Odbior c¢bzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie piiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi
powiadomienia o tym fakcie iygniera/Kierownika projektu.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia fynier na podstawie dokumentow zawiacgich
komplet wynikéw bad@ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiaw konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgiciowego robét
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbrobdt dokonuje trynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robdét.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichsdip
jakosci i wartdsci. Catkowite zakéczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagomm na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu zakazenia rob6t i przygcia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezwzez Zamawiagego w obecriei
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adhajaca roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania robét z dokumentagprojektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapogkaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralztpetniagcych
i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonaniazmgczonych robo6t poprawkowych lub roboét
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czys&oioi
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndeiiacy projektows i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzeéstwo ruchu, komisja
dokona potacen, oceniagc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robot jest protokét odbioru ostatecznego

robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotow&nastpujace dokumenty:

- dokumentag projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowdokumentéw umowy i ew. uzupetmap lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
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- opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towargych (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarnich rob6t wiécicielom
urzadzen,

- geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu yk&dawa wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zgtzone przez komisgj roboty poprawkowe lub uzupetnige h:da
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzugiehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanptldt zwikzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregiarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanara jednost obmiarowa
ustalora dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej lzdzie uwzgkdniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlf obejmowé:

- robocizry bezpdrednih wraz z towarzyscymi kosztami,
- wartgs¢ zwytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymiavaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgcymi kosztami,
- koszty pdérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i orgarnjizachu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z stalozeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajgh zmian i uzgodnie wynikajacych z
postpu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

- optaty/dziezawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kezmikdw, barier, oznakowai drenau,

- tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaajihu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowagpionowych, poziomych,
barier iswiatet,

- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuje:

- usuntcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldd®e (. z 2015r., poz. 151 z pdiejszymi zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc#®20. w sprawie dziennika budowy, monia
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenmawierajcego dane dotyeze bezpieczistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjiznDz. U. z 2015r., poz. 460 z Zoejszymi
Zmianami).
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Specyfikacja nr S-01
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej isieci wodocagowe;.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotyce wykonania i odbioru sieci
kanalizacji sanitarnej z prazgzami, ktés nalezy wykona wg projektu budowlano-wykonawczego:
,PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZDOW WODOCKGU PRZY UL.
ROLNEJ W ZALEWIE” na dz. nr: 294, 293/1, 290, 28d7/9, Miasto Zalewo, obb nr 0002.

1.2. Zakres robét obgtych specyfikacp.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyeasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i wodegi.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaly przedstawione w specyjfikacs-00 — Wymagania ogélne.

2. MATERIALY.
2.1. Rury kanatowe.
2.1.1. Rurochg kanalizacyjny grawitacyjny.

Przewody grawitacyjne nalg wykona z rur i ksztaltek z polipropylenu (PP), do kanadij
zewretrznej, w kolorze pomafgzowym, z fabrycznie zamontowanymi mufami kieliclyow z uszczelkami
EPDM wg PN-EN 1852. Przewidujezsiykonanie kolektorow érednicach @160 typugikiego SN10.
Rury i ksztattki musz charakteryzowasie:

- odpornd¢ na ptukanie énieniowe do 340 bar,
- odpornd¢ nascieranie wg normy EN-295,
- odpornd¢ systemudcznik + rura - dopuszczagsiisnienie wewrtrzne min 2,5 bar wg PN-EN 1277,
- érednia gstasé: 0,91 gler,
- wsp6tczynnik rozszerzalgoi liniowej: 1,4 x 10-4 K,
- modut elastycznii krétkotrwaty: 1700 N/mrh
- modut elastycznii diugotrwaty: 312 N/mrf
- twarda¢ Shora D: > 48,
- uszczelka zabezpieczona przed wystieim.
Producent rur PP SN10 zobawény jest take dostarcz§ badania potwierdzage zgodnét z nornmy PN-
EN 1852 wykonane w odpowiednim do tego celu céabyfiany laboratorium.

2.1.2. Rurochg cisnieniowy wodochgowy.

Wodochg nalery wykon& z rur ksztattek klasy PE-HD PE100 SDR 11, saienie robocze 1,6 MPa, w
kolorze niebieskim, produkowane w oparciu o PN-E244 i PN-EN ISO 15494 (U).
Rury te musz charakteryzowasie:

- doskonat wytrzymatdcia mechanicza,

- wysoly udarndcia,

- bardzo dohr elastycznécia,

- mazliwoscia zaciskania rur i odcinania przeptywu mediéw praggch remontowych,
- gtadky powierzchm wewretrzng zmniejszajca opory przeptywu,

- fatwaicia i szybkacia montau,

- odporndcia na czynniki korozyjne zawarte w glebie,

- obogtnaoscia fizjologiczna.
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2.2. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne przelotowe i ge#eniowe powinny odpowiadavymaganiom normy PN-EN
476 oraz PN-EN 13598-2.
Planuje s monta studni kanalizacyjnych:
- studnie przelotowe, pgdzeniowe, kaskadowe — z PP-B DN 1000 (wtazowe) zgod PN-EN 13598-2 i
PN-EN 476.

2.2.1. Studnie DN 1000.

Studnia wiazowa DN 1000 z Polipropylenu (PBddna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476, ze 100%
nowego materialu bez dodatku regranulatu, frezlkéw spieniajcych, zabezpieczona przed wyporem,
wykonanie dla zabudowy do 5,0 m stupa wody grunjdliezonej od dna studni zgodnie z mejarpisan w
PN-EN 13598-2).

Elementy prefabrykowane (podstawa,zstooraz stosowany w zaigosci od wysokdci pierscien wznosacy
stanowicy trzon studni) wykonane metpdvysokocnieniowego wytrysku, wszystkie elementy posiadaj
ozebrowanie poziome i pionowe wzmacnié pietcieniowo studri. Sztywnd¢é obwodowa trzonu
elementu zgodnie z PN — EN 14982. Nie dopuszezstsilni z rug karbowana stanowagda trzon studni.
Piescien i stazek (stazek z ex centryczp czscia) wykonany z integrowanymi, odpornymi na korgzj
jasnoszarymi wymienialnymi i wznogzymi stopniami. Stopnie wykonane ze wzmocnioneg@knd
szklanego PP zgodnie z PN-EN 14396, PN-EN 131002 2ZiQprzepisami bezpiearstwa ( BHP).

W celu zapewnienia bezpiedmtwa i kontroli nie dopuszczagsstudni gdzie montastopni i drabinek nie
odbywa st fabrycznie tylko przez wykonawdezpdrednio na budowie.

3-wargowa uszczelka elementu dla goaenia elementéw studni zgodnie z PN- EN 681-1 jagnczelka
elementu.

Podstawa studni z ptaskimzebrowanym dnem zapobiegeym odksztalceniom; szara jasna kineta,
utatwiajaca inspekej kanatu kamey. Kinety ze spadkiem standardowym 0,5 %, przeptygiazbiorcze oraz
kierunkowe (lgtowe dla zmiany kierunku przeptywu) kinety fabryezmvyprofilowane (nie segmentowe) w
standardowym zakresiéredni od DN 160 do DN 400. Dolot i wylot wyprowadgo jako mufa dla
elastycznego przytzenia rury gtadkiej z tworzywa . Pionowo i pmmio zmienny kt wlotu i wylotu rury —
kazda mufa dopuszcza elastyczadata do 3,75 ° w kadym kierunku — regulacja 7,5° na studni. Wszystkie
wtaczenia inne i standardowe wykoaza pomoeg dodatkowego kanatu zakozonego muf zgodnie z
sytuacy projektows. System zapewnia mildwvosé wykonania spadku w studniach do max. 15% bez
zastosowania ksztattek kanalizacyjnych. Wysokspocznika 1 D, struktura powierzchni ant§ipgowa. Ze
wzgledéw hydraulicznych naly stosowé podstaw z kinetami nieprzewymiarowanymi — tzn.idak w
ktérychsrednica kinety podstawy jest rowgi@dnicy whczanej rury.

Pierscien odchzajacy betonowy przenogey obchzenia od kotowego ruchu ulicznego begmalnio na
podbudow drogi, zzelbetu C 25/30 zabezpieczey przed przesuetiem. Klasa D 400 zgodnie z PN-EN
124 i PN-EN 14802.

Wiazy kanalowe typu D400 stosofvanv przypadku montas studzienki w drogach, w pozostatych
przypadkach stosowavtazy typu B125.

2.3. Rury ochronne.

Rury ochronne naly wykona& z materiatléw trwatych, szczelnych, wytrzymalych amenicznie i
odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych. Dd&amania rur ochronnych przy przeju kanalizacji
sanitarnej pod przeszkodami nglestosowa rury PE-HD, klasy PE 100, SDR 11, PN 16 produkasvan
oparciu o0 PN-EN 12201 i PN-EN ISO 15494 (U). Doguizgania rur przewodowycheywad ptdz typu ,L”
dla rurocagdéw grawitacyjnych oraz ptéz typu ,BR” dla ruragbdw ttocznych, wykonanych z PE-HD i stali
nierdzewnej, a kice rur ochronnych zabezpie¢zynanszetami z elastomeru EPDM. Do wykonania rur
ochronnych na przewody telekomunikacyjne i elekisvgetyczne naly stosowa rury ostonowe dzielone
HDPE do kabli osrednicy @110. Na terenie gtdwnych przepompoweiekdw stosowé rury ostonowe o
srednicy @50 i dhugéci 2 m.

2.4. Elementy montaowe.

Jako elementy montawe naley stosowd: ksztattki, nasuwki, ziczki, oraz inne przewidziane przez
producenta elementy dla danej technologii.

19



3. SPRZT.

Wykonawca powinien zapewhiodpowiedni sprg dla poszczegélnych robot, zgodny ze speayfik
projektowanych robot.

4. TRANSPORT, ZALADUNEK | ROZEADUNEK.
4.1. Transport, zatadunek i roztadunek rur kanatowych.

Przew6z rur powinien Bywykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dkego
ktore posiadaj wsporniki boczne o max rozstawie 2 mzele przewaone rury g luzne, to przy ich
ukfadaniu w stosy na samochodzie ob@wja te same zasady jak przy sktadowaniu ale wy&bktosu nie
moze przekrocz§ 1m. Wykonawca zabezpieczy wyroby przémee w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bedmdéci wyskpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Rury
podczas transportu muszby¢ zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymic@ami $rodkow
transportu npsruby, taxcuchy itp.

Przewdz i prace przetadunkowe powinny@ilbywa w temp. +5 + 30°C.

W trakcie roztadunku przyzyciu zurawi naley stosowa liny migkkie np. nylonowe. Nie wolno stosowa
metalowych lin i tacuchéw. Rury w oryginalnych zapakowanychaziiach nalgy roztadowywé z
zastosowaniem wozkéw widtowych.

4.2. Transport, zatadunek i roztadunek elementéw stni.
4.2.1. Transport, zatadunek i roztadunek prefabrykavanych elementéw studni.

Przy zatadunku i roziadunku najeprzestrzeganastpujacych zasad:

- podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw éradku transportowym oraz roztadunek powinny¢ by
wykonywane przy #yciu urzadzer zmechanizowanych o m@digu dostosowanym do masy
przenoszonych elementow prefabrykowanygtzhie z osprgem transportowym (zawiesiem),

- prefabrykaty transportowane przgygiu zurawi lub suwnic powinny hypodwieszone za pomac
specjalnych zawiesi zapewrijaych wia&ciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i
réwnomierne rozigenie sil na poszczegoinexgna,

- do podnoszenia elementéw ngleuzy¢ hakéw o odpowiedniej szerod@ ,,gardzieli" 25-30 mm i
udzwigu 1000-1500 kg na hak;zycie nieodpowiednich hakéw me spowodowé uszkodzenie
przenoszonych elementow.

Przy transporcie nalg przestrzeganastpujacych zasad:

- zaleca si przewozt prefabrykaty w pozycji ich wbudowania,

- $rodki transportu przeznaczone do kotowego przewgmziomego prefabrykatow powinny &y
wyposaone w uradzenia zabezpieczgie przed mgiwoscia przesunicia sk prefabrykatu oraz przed
mozliwoscia, zachwiania rownowagrodka transportowego,

- przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pozionmg kotowymérodku transportowym prefabrykaty
powinny by uktadane na elastycznych przektadkachatych w pionie,

- prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wigkponych powinny by w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przektadkach elimiacych maliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebi
w sposo6b zabezpiecaay wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami,

- liczba prefabrykatéw ufmnych nasrodku transportowym powinna éylostosowana do wytrzymaic
materiatu prefabrykatow i warunkéw zabezpieczéshigorzed uszkodzeniem,

- przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej kotowychsrodkach transportowych, prefabrykaty
powinny by ukfadane na elastycznych podktadkach-ofych w pionie pod uchwytami mottavymi,

- prefabrykaty posiadage prosi, ptask powierzchng wsporca, powinny by ustawione na podktadkach
0 przekroju prostaknym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu porziehni wsporczej powinny gy
ustawione na podkitadkach o profilu odpowiednio dsstvanym do ksztaltu tej powierzchni.

4.2.2. Transport wtazéw kanatowych.
Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typerkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu
lekkiego naley uktada na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalova.
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4.3. Transport elementéw przepompowngciekow.

Wszystkie elementy przepompowstiekow powinny by dostarczone na miejsce budowy przez
producenta, bez uszkodziew stanie gotowym do monta.

4.4. Transport kruszyw.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpiegagjje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczerniavale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkowswiadkow i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoza (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i iritme przekae Inzynierowi
Budowy.

W miejscach gdzie wygbuje nawierzchnia utwardzalna naleprzewidzi€ jej rozbiorle i ponowne jej
utozenie.

5.2. Roboty ziemne.

Wykopy pod sieci sanitarne powinny doyrowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie
brarzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty niemWymagania i badania przy odbiorze”.
Przed przyspieniem do rozktadania wykopu najedokiadnie rozpozréacah tras; wzdiuz wytyczonej
osi, przygotowa punkty wysokéciowe, a kolki wyznaczafge & kanatu, zabezpieczy swiadkami
umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem kuwolVykopy naley rozktad& od strony paiczenia

Z istniepca siech.
Wykopy w wigkszaici wykonywa mechanicznie, a przy zbéniach z istnigicym uzbrojeniem
podziemnym oraz na terenach zagospodarowargamie z zachowaniem oSHTOSCi.

Szeroké¢ dna wykopu powinna léydostosowana dérednicy przewodu i technologii stosowanej przy
robotach pod wykopy. Wydobyty grunt z wykopu powimiby¢ utozony przez Wykonawgna odkiad.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na txagk®nywanego wykopu, krzyjace sg lub biegnce
réwnolegle z wykopem natg zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszosposob
zapewniajcy ich eksploatagj W warunkach ruchu ulicznego,zjw momencie rozktadania wykopowagko
przestrzennych, natg przewidzi€ przykrycia wykopéw pomostami dla przefa pieszych lub przejazdu.
Wykop powinien by zabezpieczony bariegko wysokéci 1,0 m, a w nocy dwietlony swiattami
ostrzegawczymi. Przy wykopach szerokoprzestrzenngbéty zabezpieczy mazliwosci komunikacyjne dla
pieszych i pojazdow w zatmoci od warunkdw lokalnych. Zabezpieczenia komunikaeywymagai
uzgodnienia z odrimymi wlkadzami lokalnymi.

Dno wykopu powinno kyrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokuneginpaojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnd byykonane bezpmednio przed ulzeniem przewoddw
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zzymierem budowy.
Odspajanie gruntu w wykopie najewykonywa recznie. Przy wykonywaniu wykopéw za ponadkoparek
mechanicznych nie zate dopuszczéado przekroczenia gbokasci okreslonych w projekcie. Odktad urobku
powinien by dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlggioco najmniej 0,6 m od krawlzi
wykopu.

Zasyp rurocigu powinien odbywasi¢ w trzech etapach:

e Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wggeniem odcinkéw na atzach,

« Etap Il - po probie szczeléoi zlacz rur - wykonanie warstwy ochronnej w miejscackapoa,

e Etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwanggdnoczesnym zagzczeniem i ewentuan
rozbiorky odeskowa i rozpérscian wykopu, oraz ut@enie warstwy ziemi urodzajnej humusu,

Obsypk prowadzt warstwowo do uzyskania zgggczonej warstwy o grubai minimum 0,3 m nad rar

Zagzszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewoaery wykona przy pomocy podbijakéw

drewnianych.

Ponadto zalecaesi
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- zaleca si stosowanie spezu ktory maze jednoczénie zagszcza po obu stronach przewodu,

- ubijanie mechaniczne na calej szermkanaze by przeprowadzane smtem przy 30-to cm warstwie
piasku ponad wierzch rury

- niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z shoshcbezpérednio na rury,

5.3. Przygotowanie podiaa.

W gruntach suchych piaszczystyélirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych prgim mae
by¢ grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dnaopyk Niedopuszczalne jest wyréwnywanie paeto
ziemig z urobku lub podkitadania pod rury kawatkéw drewkemieni lub gruzu.

W przypadku wykopéw suchych przewody nglektada na podsypce z pospétki o grifool5 cm.
Natomiast w przypadku wykopéw nawodnionych (odwadgch w trakcie roboét), oprocz podsypki wykéna
takze obsypk do 20 cm ponad wierzch rury z zagczonej podsypki piaskowej do wsgkika zagszczenia
Ip = 0,98. W przypadku wygbowania poriej posadowienia gruntow stabamgch, grunty te nale wybrad
a w ich miejsce wykortanasyp budowlany z pospoétki zggczonej dog = 0,50.

5.5. Roboty montaowe.
5.5.1. OgdIne zasady monfal i uktadania rurociagow.

Przy uktadaniu rur wzdiutras wykopéw naley stosowd sie do nastpujacych wskazowek:

- rury naley uktad& jak najblizej wykopu,

- pojedyncze rury powinny spoczywana réwnej powierzchni i Iy rbwnomiernie podparte dla
zmniejszenia ugt,

- po wykonaniu wykopu, rury natg uktada po przeciwnej stronie niodktadany grunt z wykopu,

- nalezy pozostawé miejsce na przemieszczanie koparki,

- rury nie mog by¢ naraone na dzialanie eikiego sprztu i ruchu kotowego, oraz muszby¢
zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru,

- naley chront rury przed bezpwednim oddzialywaniem promieniowania stonecznegrek mae
spowodowa, wyginanie s rury,

- wygiecie takie mae by zlikwidowane przez obrécenie rury chiodniejsstrory do staica lub przez
umieszczenie rury w cieniu, ponadto pozostawieniew pakietach zmniejsza mwos¢ wyginania st
rur w wyniku dziatania promieniowania stonecznego,

- rury nalely uktad& kielichem skierowanym w gémprzewodu.

Przy montau rurocagéw powinny by spetnione warunki zapewnigge prawidiowe wykonanie pgizen,
szczelné¢ przewoddw i wiaciwa eksploatag sieci:

- monta przewoddw z tworzyw sztucznych nafgrzeprowadzaprzy temperaturze otoczenia 0 + 30°C,

- najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewniopuszczalne minimalne gqukosci przeptywu
(samooczyszczania), tj. 0,6 +~ 0,8 m/s. Spadki¢enmdg by¢ jednak mniejsze 7i0,5 %,

- glebokas¢ posadowienia powinna wynésw zaleznosci od stref przemarzania gruntéw 1,0 + 1,3 m, a
przy mniejszych zagbieniach nalgy odpowiednio ociepti kanat,

- naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kadwce sieci zapewniato mlbwos¢ ewentualnego
skanalizowania obiektoéw patonych przy tym kanale

- do budowy przewodu mady¢ uzywane tylko rury, ksztattki igczniki nie wykazuice uszkodze
(np. wgnieca, peknie¢ oraz rys na ich powierzchniach),

- uktadanie przewodu rie by prowadzone po uprzednim przygotowaniu padi¢podiae profiluje s¢ w
miare uktadania odcinkéw rurogju),

- przewdd po ulzeniu powinienscisle przylega do podida na calej swej diugoi w co najmniej 1/4
swego obwodu,

- jezeli wystepuje taka maliwos¢, nalezy montowd przewdd na powierzchni terenu, a gpsie opuszcza
go na dno wykopu; metoda ta peoby¢ stosowana przy wykopachasko przestrzennych bez obudowy
$cian, a przede wszystkim bez poprzecznych poziomyldtyczy zwykle rurocigéw produkowanych w
zwojach oraz rur PE w odcinkachsiednicach poriej 280 mm; przewdd montowany jest na podktadach
drewnianych utéonych na poboczu wykopuadlz na pomécie drewnianym ustawionym nad wykopem;
maksymalna diug@é montowanego odcinka ruragu jest zalena od rozstawu gztéw, ale nie mee by
wieksza nk 100; przy opuszczanie przewodu PVC na dno wyka@ery zwrdcié uwag: na oznakowania
granicy wecisku bosych kKmdw rur w kielichy oraz na nie przekraczanie dopmainego ugicia
przewodu,
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- uktadanie pojedynczych rur stosuje dlasrednic powyej 225 mm; rury rozmieszczassia dnie wykopu
i kolejno wykonuje si zlacza, przy czym rura zakozona kielichem (do ktérego jest wciskany bosy
koniec nasfpnej rury) powinna by uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki,

- dopuszcza sizginanie na zimno rur wykorzysigj ich elastyczné i elastyczné¢ samych zcz pod
warunkiemze nie spowoduje to uggia w kielichu wekszego ni 2°,

- niedozwolone jest gtie rur na garco (odchylona rura nie me by nawiercana).

5.5.2. Montaz ruroci agu grawitacyjnego rur kielichowych.

Montaz rurockgu grawitacyjnego nakg przeprowadzi w nastpujacy sposob:

- rury i ksztaltki naley, przed opuszczeniem do wykopu lub przed miaerta sprawdzi pod ktem
wystepowania ewentualnych uszkodze

- rur nie naley zrzuc& do wykopu,

- nie mana montowa uszkodzonych rur, ksztattek oraz elementéw usnaetych,

- aby zapewrti prawidtowe potaenie rury w wykopie nalg/ ja co 30 do 40 cm przysypa

- po wstpnym rozmieszczeniu rur w wykopie nafeprzeprowadzi monta zgodnie z projektowanym
spadkiem pomidzy weztami od punktu o rginej nizszej do punktu o ezinej wyzszej,

- naleyy usura¢ dekle zabezpieczgje, zaroéwno z kielicha rury 2uwitozonej, jak i z bosego Kea kolejnej
rury,

- ustawt wspotosiowodczone elementy,

- posmarowé bosy koniec i uszczellsrodkiem utatwisacym palizg,

- wecisra¢ bosy koniec do kielicha mufy.

Ponadto:

- po nasmarowaniu koow bosych rur nie mma dopyci¢ do ich kontaktu z gruntem,

- nie mana doprowadZido zabrudzenia kielicha mufy,

- bosy koniec rury wciskado osagnigcia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczamejzewgtrznej
powierzchni rury,

- jezeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciskadsi kaca kielicha mufy (do oporu), a neghie cofa o
okoto 1 cm,

- montujc przewody natey upewnt sig, ze poszczego6lne odcinki rur ione g w linii prostej i nie g od-
chylone w pionie ani w poziomie od projektowaneggrinku,

- wciskanie bosego kea rury do kielicha me by wykonywane z zastosowaniem prosteyvayni przy
uzyciu drazka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiepatpznym za pomog obejmy pier-
scieniowej i wyciagarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur ekszychsrednicach),

- decyzja nalegy do wykonawcy, jaka metodadzie stosowana do mogtarurocihgu,

- niedozwolone jestaywanie hzki koparki do wciskania rury w kielich.

Przycinanie rur wykonywane jest po stronie boskgica. Cecia dokonuje s pita mechanicza lub
reczma przy zachowaniu nagiujacej kolejngci robot:

- 0znaczy na powierzchni zewgtrznej rury link cigcia oraz granig weisku rury w kielich w odleglei od
linii ci¢cia takiej jak dtugéc fabrycznie oznaczona na bosymékuo,

- umiesci¢ rure w korytku drewnianym tak, aby linia egiia rury znalazta si naprzeciw szczeliny w
sciankach korytka,

- przytrzyma rure w korytku i dokona cigcia,

- wykon& fazowanie kécowki rury za pomagpilnika - zdzieraka,

- wygtadzt powierzchng cigcia i fazowania oraz wyolgli¢ krawgdzie za pomagpilnika gtadzika,

- posmarowé koncowke srodkiem palizgowym,

- koncéwka bosego kia rury jest gotowa do wsweia w kielich mufy.

Przy whczeniach do istniegych przykanalikow stosowakolana o odpowiednim gkie. Przy
wiaczeniach do istniegych zbiornikéw bezodplywowych grunt piaszczystygsiany z wykopow zagcic.
Na tak przygotowanym podia naley wykona& kinet z betonu hydrotechnicznego B-20 dostosawuj
kinete do istniejcego wlotu i projektowanego wylotlstniejace przyhcza w miejscach wezen zlokalizowa
poprzez wykonanie wykopéw probnych.

W przypadku stwierdzenia na budowie innyctbgkdsci przykanalikow nt zaktadane, ktore uniemowiac
beda zachowanie minimalnego spadku dla ruggéw, a tym samym pdkosci samooczyszczania kanatow,
niezwlocznie naley powiadomé Inwestora, oraz projektanta w celu przeprojektaawankiadu.
Projektowane przgtza do budynkow wykodaz minimalnym spadkiem 1,5%.

23



5.5.3. Montaz wodocigu z rur PE-HD.

Montaz rurociagu cinieniowego z PE-HD natg przeprowadd w nasgpujacy sposob:

- rury PE-HD produkowane w odcinkach mduay¢ taczone w diasze odcinki w wykopie lub poza nim, w
poblizu jego krawdzi,

- mazliwos¢ uginania si rur PE-HD pozwala na opuszczenie do wykopow ragisi juz zmontowanych,

- jezeli rurochg bedzie uktadany w warunkach niskich temperatur zgegnych, to promig gigcia
powinien wynosi min 35 x DN,

- w przypadkach dostarczania rur w zwojach haje uktadé w wykopach pod takim kierunkiem wgia,
pod jakim zostaty pierwotnie zwigte w produkcji,

- zmiany kierunku rury przez jej ugiie mazna wykona tylko recznie,

- niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowarsprztu mechanicznego, jak réwrieprzez ich
podgrzewanie,

- rury w wykopie powinny b§ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowanierdkspe,

- osiowa¢ utozenia rur najlepiej zapewhiukiadajc je oznaczeniami do gory i w jednej linii,

- giebokai¢ utozenia przewodow ok. 1,6 m pod powierzeht@renu.

Rury PE-HD 4czy¢ metod, zgrzewania elektrooporowego oraz doczotowego vetzpajacych zasad:

- proces zgrzewania musi odbyirsie przy dodatnich temperaturach otoczenia,

- nie wolno wykonywa zgrzewania przy wyspowaniu duej wilgotngsci powietrza, np. mgty,

- przed rozpoagiem zgrzewania zawsze nalezapoznd sig z instrukcy zgrzewarki,

- jezeli kolejne czynnéci podane w instrukcji zgrzewarki odbiegajd ogdlnych wytycznych podanych
nizej, naley zastosowasig do instrukcji uradzenia.

5.5.4. Montaz studzienek kanalizacyjnych.

1) Magazynowanie elementéw studni na @&toj na ptaskim podiau. Uszczelki mgdzyelementowe
przechowywa w opakowaniu, zabezpieczonym przed mrozem i proiaiei stonecznymi.

2) Studnie powinny bydostarczane gotowe do pragtenia.

Dostave sprawdzé pod katem kompletnéci. Elementy sprawdziprzed montzem i w razie potrzeby
wyczysci¢ lub wymient. Uszkodzonych elementéw nie nalenstalowa.

3) Nalezy na stale zagwarantowawnszystkie niej wymienione parametry moria Na przykiad naley
zapobiega wyptukiwaniu drobnych frakcji stosag odpowiednie dzialania (zastosowanie widkniny,
poprzeczna warstwa gliny itp.).

4) Minimalna grubé¢ podsypki pod podstayto 10 cm. Podtze wykona zgodnie z PN-EN 1610. Grufio
podiaza (podbudowa) zgodnie z PN-EN 1610. Zakres podbyduousi by wykonany jako trwaty, i réwny
na catej powierzchni. Podbudewykona zgodnie z wymogami projektu.

5) Podstaw umiesci¢ na przygotowanym podta zgodnie z kierunkiem przeptywu i pragkami rur.
Sprawdzt: utozenie, poziom, wysokd, zagkbienie, kierunek przeptywu.

6) Pohczenia z rurami powinny Bywykonane, jako gniazda /mufy, z zaznaczeniemdtitazna kielichu i
kinecie) kierunku przeptywu. Mufy/gniazda przezrnawz & do bezpéredniego palczenia / montowania rur
z PVC zgodnie z EN 1401, rur z PP zgodnie z EN1852rurami z tworzywa (gtadkie standagcbdnice
zewretrzne). Do podiczenia rur z innych materiatéw zastoséveaapter, krotkie rury lub gtza.

Sprawdzt stan uszczelek prawidtow® ich utazenia i w razie potrzeby usah zanieczyszczenia. Nale
zastosowa srodeklizgowy na wewntrznej stronie mufy (uszczelka) i bosymrko rury, a nagpnie wsuh
bosy koniec rury do oporu (lub znakglgbkasci na rurze). W mufach pozioma tolerancja wlotwrur

to £ 3.75°, a zmienne nachylenie do 6,5%. Zmiarsaukiku i nachylenia granicznych waito moze byt
odpowiednio zredukowana dadanych wartéci.

7) Wykonupc monta studni naley zatary¢ uszczelk na gorm czes¢ podstawy lub pigcienia, sprawdzi
dokltadnd¢ miejsca osadzenia i czy$éo Posmarowé srodkiem slizgowym (np. pasta silikonowa).
Wyczysci¢ gniazdo /szczelingérnego elementu i pazy¢ razem elementy z uszczelkamontowaa na
dolnym elemencie studni, bez przechylania (,bujgngudni. Elementy studni wlazowej powinny dni
pionowe znaki pomocne w wyréwnaniu elementéw i wigniu pionowo stopni. Elementy studni wkazowej
sa razem 4czone do momentu oporu przyygiu niewielkiej sity. Aby unikia¢ powstania poduszki
powietrznej mgdzy uszczelk (na dolnym elemencie), a garszczelim (nakladanego elementu, zaleca si
przetazenie przez uszczek(natazenie) linki z tworzywa lub sznurka. Po zmontowagiirnego elementu
nalezy wyciagna¢ linke (po pohczeniu dwéch elementow).

8) Do wypetnienia wokét studni natg uzy¢ materiatdw dajcych sé zagsci¢, niewiazacych i luzno
wiazacych, o rozmiarze @atek okagtych (np.zwir) nie wigkszych nk 32 mm i 16 mm dla materiatu
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tamanego / mielonego. Materiat wypetni@y do zasypywania wykopu musi dygodny z klasyfikag wg
PN-EN 1610.

9) Szeroké¢ podsypki i wypetnienia powinna byzgodna z PN-EN1610, w kdym (na obwodzie studni)
miejscu nie mniej @i 40 cm. Instalujc studnie wiazowe w wodzie gruntowej, aby zapolganiesieniu
wymagane jest minimum 50 cm wokét. Miejsce goaknia rury ze studmimusi by ostraznie wypetniane /
zasypywane, a wypehienie zmgczone np. wskim recznym ubijakiem. Wane jest, aby podsygki
wypetnienie nanosi warstwami okoto 20-40 cm i zesgcza sredniej wielkdci zag:szczarlg wibracyjm
(okoto 50 kg). Wymagana i$6 przegé¢ kazdej warstwy zalgy od materiatu zastosowanego do wypetnienia,
wagi oraz rodzaju uszizenia / sprgu wytego do zagszczenia - powinno to wynika EN 1046. Minimalny
przyjety stopieh zag:szczenia to > 97%.

10) Przed obsypaniem studni gruntem maleolaczy¢ podstaw lub piegcien ze stakiem, na gérnej a&ci
otworu wkazowego (bez uszczelki) nafezastosowa pokrywe (z6tty dekiel) lub

piyte stalova. Nalezy sypa& grunt na pokryw, aby materiat byt rozprowadzany dookota studnstadnia
bedzie zabezpieczona przed zanieczyszczeniem. Poeomalgy zdja¢ stazek i zgodnie i zamontowa
nastpny element.

11) Dopasowanie wysoko studni naley wykona poprzez obekcie gornej czsci starka studni, cicie
wzdtuz markeréw piefcieniowych (rozmieszczonych co 1 cm) na jego zgxgnej stronie - skrécenie max
25 cm. Cicie mana wykon& np. pib do drewna. Powierzchnieetizie chropowata. Wywieréiotwér na
petm glebokas¢ w wymaganym miejscu wiertaglelektryczm z wierttem koronkowym. Niedopuszczalne jest
nawiercanie elementéw w miejscachguaienia elementéw.

Nalezy oczy¢ wywiercony otwor, wiay¢ uszczelk bez srodka slizgowego od strony zewtrznej (z
zebrami), posmarowasrodkiemslizgowym (np. smar silikonowy) uszczellod strony wewetrznej i bosy
koniec rury, a nagpnie wsuiaé¢ bosy koniec rury na wymagagtebokas¢.

12) Betonowy pieicien odchzajacy przenosi obaizenia na podbudogvi zabezpiecza studniprzed
uszkodzeniem. Studnia nie mmie& bezpdredniego kontaktu z betonowym pieleniem odcizajacym,
(betonowy piefcien odcizajacy powinien wystaw&okoto 4 cm ponad gésrkrawedz studni). Zagszczenie
pod betonowym piécieniem poparcia to co najmniej 100 MNinPodicze pod betonowym piécieniem
odciazajacym powinno by ptaskie i wolne od obgten punktowych -zwir, piasek, chudy beton. Péefen
musi by zamontowany centralnie bez naruszania padfgpodbudowy). Do czasu moatawtazu betonowy
pierscien powinien by przykryty stalovy piyta (zabezpieczony otwér wlazowy). Catkowita wyséko
betonowego pidcienia odcizajacego dla dogpnego w handlu wtazu klasy D400 to okoto 19 cm 6chgj
krawedzi starkka PP / PE (bez pigienia wyrbwnawczego.

5.5.5. Wytyczne utéenia zdemontowanych nawierzchni utwardzonych

Na trasie projektowanych sieci i pragty przewiduje si zdjecie i ponowne utgenie nawierzchni
utwardzonych, tj. nawierzchnie z kostki brukowejtdrowej, ptyt betonowych oraz nawierzchni z mas
asfaltowych. Nawierzchnie z kostki betonowej ukkada podsypce cementowo — piaskowej, grub. 5 cm.
Zdjete piyty betonowe drogowe uktatiaa zagszczonej podbudowie z kruszywa tamanego gicibts cm.
Nawierzchnie asfaltowe odtwor&y pierwotnej grubgci okoto 11 cm. Jeeli przy rozbiérce nawierzchni
okaze sk, ze nawierzchnie posiadaty podbudpte materiat z podbudowy wykorzysgtponownie.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
6.1. Badania przed przysipieniem do robét.

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania materiatéw do betonu i zapraw i
ustal¢ recep¢. Ponadto powinien dokotesprawdzenia materiatéw sktadowanych na placu bydew i
materiatléw przywaonych bezpgrednio na plac budowy przed ich marden.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobét w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera Budowy.
W szczegolngi kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie kddnych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z dokladngcia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopOw przed zalanieda,wo
- badanie i pomiary szerod@, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podso z kruszywa
mineralnego lub betonu,
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badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektow zalazenia przewodéw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora,

sprawdzenie prawidtowsoi utozenia przewodéw,

sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

badanie wskmikéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

sprawdzenie kzinych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaga powinno wynosi
wiecej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnochyieksze nk 0,1 m,

odchylenie grubii warstwy podi@a nie powinno przekracza 3 cm,

odchylenie szerokoi warstwy podtéa nie powinno przekracéga 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchiderdlegtdci osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna knaez& + 5 mm,

odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie meipno przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkid)di% projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

wskanik zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn 100 m powinien b§
zgodny z pkt. 6.9., exine pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrgia do+ 5 mm.

6.4. Proby szczelngxi ruroci agow.

6.4.1. Préba szczelrii rurociagu grawitacyjnego.

Dla sprawdzenia szczekwd rurochgu grawitacyjnego z PP, naleprzeprowad# proke szczelnéci na

eksfiltracg i infiltracje wg PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735). Erébczelnéci na eksfiltracg
nalezy przeprowad@ w nasgpujacy sposob:

préke nalezy wykona® odcinkami o diugéci réwnej odlegtéci miedzy studzienkami rewizyjnymi,

odcinek rurocigu stabilizuje s przez wykonanie obsypki,

wszystkie otwory badanego odcinka szczelniglepi& za pomoa balonu gumowego, korka lub
odpowiednio uszczelnionych tarczy

nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej w gdérnej studzie o min 0,5 m po#gj dna
wykopu,

po napetnieniu przewodu wpd osiagnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody n
wysokaci 0,5 m ponad goen krawedzia otworu wlotowego, naley przerwa& doptyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek pozostavarzez 1 h w celu natgtego odpowietrzenia i ustabilizowania
poziom wody z w studzienkach,

po tym czasie, podczas trwania préby szczeinoie powinno by ubytku wody w studzience goérnej
(przez 30 min dla odcinka o diugm do 50 m i przez 60 min dla odcinka o dt&gigpowyzej 50 m),

zlacza kielichowe przewodéw PP zastosowanych w priagegowinny by szczelne na infiltragj przy
szczelnéci na eksfiltracg.

6.4.2. Préba szczelniei rurociagu tlocznego.

Dla sprawdzenia wytrzymadoi rur i szczelnéci zfacz rurocagu ttocznego z PE-HD, nate przeprowadzi

probg cisnieniows hydrauliczra jak dla przewoddéw wodoggowych z PE-HD wg PN-81/B-10725. Prob
szczelnéci nalery przeprowadzi w nasgpujacy sposob:

proke nalezy wykona po utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z pegn rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przedspriegiem przewodu,

wszystkie zicza powinny by odkryte dla sprawdzenia ewentualnego przecieku,

napetnia s odcinek przewodu wapz predkaoscia 7 h/km rurocigu niezalenie od jegasrednicy,
temperatura wodyaytej do préby nie mee przekracza20°C,

przewod nie powinien ldynastoneczniony, a zintemperatura jego zewtmznej powierzchni nie me
sp&c¢ ponizej +1°C,
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- ustala si cisnienie prébne réwne @iieniu nominalnemu i utrzymujeesie przez 2 h przez ewentualne
dopompowanie wody,

- nastpnie cénienie prébne zwksza st do wartdci 1,5 cénienia nominalnego i utrzymuje przez 2 h jw.

- po tym czasie ob#a sk cisnienie probne do &mienia nominalnego i utrzymujeesprzez 1 godz. jw.

- iloé¢ dopompowanej wody nie me przekroczy wartasci maksymalnej,

- na zhczach poddanych probiesoieniowej nie mog wysttpowa® przecieki w postaci kropelek wody
oraz nie mae pojawt Sie rosa,

- wrazie stwierdzenia przeciekdw nacach, nalgy dokon& naprawy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednosti obmiarove wykonanej i odebranej sieci kanalizacji sanitajasj m (metr).
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagprojektova, specyfikacy techniczm i
wymaganiami layniera Budowy, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 7 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych,
- wykonane studzienki kanalizacyjne,
- wykonane przepompownieiekow,
- zasypany zagzczony wykop.
Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogo6lnego ppstrobot. Diugéé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obgmu
- oznakowanie robot,
- dostaw materiatéw,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z uméniemscian wykopu,
- przygotowanie podia,
- ulozenie przewodéw kanalizacyjnych,
- monta studni i przepompowriciekow,
- zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie robot wykaczeniowych i poradkowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy:

- PN-EN 13598-2:2009/AC:2009 - Systemy przewodéwowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - pNasstyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PECzS$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych
i niewlazowych instalowanych w obszarach ruchu weigo geboko pod ziem.

- PN-EN 13598-1:2005 - Systemy przewodow rurowychwbprzyw sztucznych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Naspyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). & 1. Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych
wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi.

- PN-EN 124:2000 - Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
pieszego i kotowego.
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PN-EN 1610 - Budowa i badania przewoddw kanaliggch.

PN-EN 1617 - Zewgtrzne systemy kanalizacjistiieniowej.

PN-EN 752-6 - Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. €z 6: Uklady pompowe.

PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki karedigne.

PN-H-74086 - Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051-2 - Wiazy kanatowe Klasy B 125 i C 250

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne i budowlane. Wynmégav zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-71/B-02710 - Kanalizacja zegtrena. Przekroje poprzeczne zamngdtpch kanatéwsciekowych
PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Posadowieniapb@&ednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-81/B-10725 - Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizaeyWymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/C-89280 - Polietylen. Oznaczenie.

PN-74/S-96017 - Drogi samochodowe. Nawierzchmé/zbetonowych i kamienno-betonowych.
BN-62/6738-07 - Beton hydrotechniczny. Wymagagizhniczne.

10.2. Materialy dodatkowe

Katalogi budownictwa:

KB4-4.12.1.(6) Studzienki paizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipi880)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipie80)

Opracowat:  Mieczystaw Drakowicz
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