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Specyfikacja nr S-00
Wymagania ogolne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejT\Sy wymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru robét braty sanitarnej dla zadanigPrzebudowa kanalizacji sanitarnej na dz. nr 10021 292
wraz z wodogigiem i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnejy m. Zalewo, pow. itawski.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi obgmijagca podstaw opracowania szczegOtowe] specyfikaci
technicznej stosowanej jako dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmuymagania ogolne, wspdéine dla robétahpgh nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

* S-01 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawjijaej i ttocznej z przydczami.
1.4. Okredlenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naléy rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. kanalizacja sanitarna - siekanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzadidekdw

komunalnych,

1.4.2.kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitaegp odprowadzanigiekow,

1.4.3.kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzaiekéw komunalnych,

1.4.4. kineta (podstawa) - wyprofilowane koryto w dniaidtienki, przeznaczone do przeptywu w nim

sciekow,

1.4.5. komora robocza (piécien) - zasadnicza e#¢ studzienki przeznaczona do czyério
eksploatacyjnych, zfmna z kegow (piekcieni),

1.4.6.orurowanie - instalacja ttoczna weytrz zbiornika przepompowni,

1.4.7. piescien dystansowy - pidcien stuzacy do ustalenia okéonej rzdnej wlazu studzienki

kanalizacyjnej,

1.4.8. plyta denna - piyta wykonana zelbetu, stiagca do docjzenie zbiornika przepompowni, w celu
ochrony jej przed wyporem wod gruntowych,

1.4.9.ptyta pokrywowa studzienki lub komory (zuiezenie) - ptyta przykrywaga komoe robocz,

1.4.10.pompa zatapialna - pompa praga ponkej poziomusciekow w zbiorniku,

1.4.11.prowadnica rurowa - element w postaci pionowey mtzacy do podnoszenia i opuszczania pompy

w zbiorniku,

1.4.12. przepompowniasciekdw - obiekt budowlany wypogeny w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urmzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywaigikow z poziomu rszego na
Wyzszy,

1.4.13. rura ochronna - rura stgca do ostony przewoddédw przy prgeipch pod drogami lub ciekami

wodnymi,

1.4.14. rurockg grawitacyjny — przewod o oldlenym przekroju, ktérymscieki odprowadzane as

grawitacyjnie,

1.4.15.rurocig ttoczny — przewdd o okélwnym przekroju, ktéryndcieki s3 odprowadzane podsriieniem,

1.4.16. spocznik - element dna studzienki lub komory kizaaljnej pomidzy kinet a sciama komory

roboczej,

1.4.17.stopa sprgyajgca - element stycy do pohczenia pompy z podstawebiornika, orurowaniem oraz

prowadni@,

1.4.18.stopier ztazowy - stopig zeliwny lub stalowy, sticy do zejcia do komory roboczej studzienki
kanalizacyjnej,



1.4.19.studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjmea kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow,

1.4.20. studzienka pakzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondakenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy,

1.4.21.studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjo&atizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkaclyphps

1.4.22.wkiadlkg ,in situ” — element wktadany w otwér wykonanyseiance komory roboczej przepompowni,
stuzagcy do podiczenia rurogigéw,

1.4.23.wtaz kanatowy - elemeriteliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewkek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, unabiwiajacy dostp do uradzehr kanalizacyjnych,

1.4.24.wysoka¢ komory roboczej jest to odledio pomiedzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego

elementu przykrycia studzienki lub komory, ad® dna studzienki,

1.4.25.Rura ochronna - rura frednicy wikszej od przewodu wodagjowego stdgca do przenoszenia

obcihzen zewretrznych i do odprowadzenia na bezpiecaodlegicé poza przeszkadterenovy (korpus

drogowy) ewentualnych przeciekéw wody,

1.4.26.element prefabrykowany (prefabrykat) e&zobiektu wykonana w fabryce, gotowa do manta

1.4.27.dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmujacymi przepisami, stanowdy urzdowy

dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdaizekoliczndci zachodzcych w toku wykonywania

robot,

1.4.28. inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajicego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykooa), odpowiedzialna za nadzorowanie

robd6t i administrowanie kontraktem,

1.4.29 .kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorawpowaniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.30 ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stagcy do wpisywania przez Wykonagmbmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligze

szkicow i ew. dodatkowych zgznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podleggotwierdzeniu przez

Inzyniera/Kierownika Projektu,

1.4.31. laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptewsmzez Zamawiafego, niezbdne do

przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwhzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot,

1.4.32.materialy - wszelkie tworzywa niegtne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacpjektowy i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera,

1.4.33.projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdyca autorem dokumentacji projektowej,

1.4.34.przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac

charakterystyl i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robot,

1.4.35.5lepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich

wykonania,

1.4.36.teren budowy - teren udephiony przez zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako twgce czs¢ terenu budowy,

1.4.37.zadanie budowlane - €& przedsjwzi¢cia budowlanego, stanoyza odebmg catas¢ konstrukcyjma

lub technologiczg, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych.

Zadanie mge polegéd na wykonywaniu robo6t zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz

ochrory budowli lub jej elementu.

1.4.38. Pozostate okéenia.

- PE - HD - polietylen wysokiejegtasci,

- PVC-U - nieplastyfikowany polichlorek winylu,

- PP - polipropylen,

- DN -érednica nominalna rury z PE, PVC lub PP réémadnicy zewantrznej, podawana w mm,

- g - grubé¢ nominalnascianki rury podawana w mm,

- SDR - znormalizowany stosunek wymiaréw, stosunekiinalnejsrednicy zewntrznej do nominalnej

grubdci scianki danej rury,
- SN - sztywn& obwodowa (pieicieniowa) rury, wyraa zdolng¢ rury do przejmowania zewtrznych
obcigzen, pochodzcych od gruntu lub ruchu kotowego, wyema w kPa,
- MFI — wskanik szybkaci ptyniccia.



1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonywanych robot, bezpiearswo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyyde przy budowie oraz ich zgoditoz dokumentagj projektovs,
SST i poleceniami tyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okr&onym w dokumentach kontraktowych prze&anNykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyradministracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik bugmsaz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiddafé za ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robotszkbdzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowagtizie zawierdé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazesdanym

w szczegotowych warunkach umowy, uweatiiajgcym podziat na dokumentagprojektow:

- Zamawiajcego: wykaz pozycji, ktére stanayprzetargow dokumentagj projektowy oraz projektowy
dokumentagj wykonawcza (techniczi) i zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: wykaz zawierggy spis dokumentacji projektowej, kidWykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodndé robdt z dokumentaci projektowsa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkalwkumenty przekazane przez Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanogviczes¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nich
obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dmlentaciji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowe kolejngé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnydhOgoinych warunkach umowy”).
Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzp
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na §nie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wdme roboty i dostarczone materiakdlp zgodne z
dokumentagj projektovs i SST. Dane okidone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalnge @dchylenia w ramach okdlenego przedzialu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli maszykazywa zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagprojektovg lub SST i
wplynie to na niezadowakggg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkay.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowych ¢,pouchem”).

Wykonawca jest zobowizany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastiniejcych obiektéw
(jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktwa az do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zalem drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrésiania budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu rob6t
projekt organizacji ruchu powinien dyaktualizowany przez Wykonawma biegaco. Kada zmiana. W
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacjhuuarymaga kadorazowego ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinsaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewgtay
ten sposéb bezpiearswo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni staeuwki widocznéci w dzieh i w
nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to niemane ze wzgidéw bezpieczestwa.




Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge kxdg akceptowane przezayniera/Kierownika
projektu. Fakt przygpienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeenw miejscach i iléciach
okreslonych przez Iayniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych tre¢ bedzie zatwierdzona
przez Irkyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w
cere umowry. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawed mobowizany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontuadit do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywaé tymczasowe ukglzenia zabezpieczaie, w tym:

ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innesrodki niezkzdne do
ochrony robét, wygody spoteczéw i innych.
W miejscach przylegagych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddaiwyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy eréenu budowy
przeznaczone dla pojazdow i maszyn prgaygh przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednimakuje w
spos6b uzgodniony z Zgnierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Iaynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeernw miejscach i iléciach
okreslonych przez Iayniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych tre¢ bedzie zatwierdzona
przez Irkyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét. Kosztezgiieczenia terenu budowy nie podlegacbdej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze jest whczony w cen umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowrek zn# i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dabe
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania rob6t Wykonawcastizie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

- podejmowd wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie;slo przepis6w i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla
osob lub wilasnéei spotecznej i innych, a wynikglych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgd na:

- lokalizacf baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopéndg dojazdowych,

- ¢$rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyclapyi lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszigzh biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy fatwopaligdabsktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisa
i zabezpieczone przed dgsém osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoiarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone daozycia.

Nie dopuszcza esiuzycia materialtdbw wywolujcych szkodliwe promieniowanie o¢geniu wickszym od
dopuszczalnego, olkdlenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materadypadowe iyte do robot bda
mialy aprobag technicz wydary przez uprawniog jednostk, jednoznacznie okéijaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow seodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, ezpkaiczeniu robét ich szkodlivés
zanika (np. materialy pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgiey powinien otrzymé zgod: na wycie
tych materiatéw od wixiwych organéw administracji patwowej.



Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie speecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochtoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaleych wigcicielami tych urzdzer potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zape
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyem instalacji i urgdzeh w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urzdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadord Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczmieviadomi Irkyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizkua instalacji na
powierzchni ziemi i uradzern podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh przez
Zamawiajcego. Jeeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizow& roboty w spos6b powodigy minimalne niedogoddoi dla mieszkacow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkan w sisiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalngcia.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco o wszystkich umowach zawartych pedzy Wykonawe
a wiacicielami nieruchomgi i dotyczicych korzystania z wkasioi i drog wewrtrznych.

Jednake, ani Irzynier/Kierownik projektu ani zamawigy nie kzdzie ingerowat w trakcie porozumienia, o
ile nie kxda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacinkimowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeaciskdéw osi na drogach publicznych przy

transporcie materiatdow i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelleelzdne zezwolenia

i uzgodnienia od wikziwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i
0 kazdym takim przewozie dnizie powiadamiat layniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu
moze polecé, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie d¢nla3 dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z polecenianiyiniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzega przepisow dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegoléa Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowi@z nie spelniatych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni iddnlzie utrzymywal wszelkie ugezenia zabezpieczaie, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oré& zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobo6t i za wszelkie materialy i udzenia aywane do
robét od daty rozpogzia do daty zakfczenia rob6t do wydania potwierdzenia z@daenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawcaedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa jijbelementy byly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.



Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktogewsjakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postéeropodczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i duizie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionychiaw w
odniesieniu do spetu, materiatdw lub urdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob
ciagty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzgstawiajc kopie zezwolg
i inne odnéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pegtowania, obejzenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknigngkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezymiera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekonkretne normy i przepisy, ktére spethia
majs materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotyglabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania poma norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotaoemy i przepisy $ paistwowe lub odnosgsi¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mpgy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgemjrowny
lub wyzszy poziom wykonania ai powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera/Kierownika projektu.

Rdéznice pomg¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawé przedtazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.12. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waciowe, budowle oraz inne pozosta&oo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terémidowy ledg uwazane za wtasnigé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowzany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika projektu i pogpbowa® zgodnie z jego
poleceniami. Yeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w
robotach, laynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonawg ustali wydhzenie
czasu wykonywania robét i/lub wysaitokwoty, o ktéy nalery zwickszy¢ cere kontraktowy.

2. MATERIALY .
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkaxgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robo6t Wykonawca przedstaviydierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegO6towe informacje dotyg®: proponowanegérddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegadia nie oznacza automatycznies wszelkie materialy z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb ggly spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych vgczapc w to zrodta wskazane przez Zamavdieggo i jest
zobowgzany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed rozpocgciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi Zynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentagj zawieragca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowagmzez siebie
metod wydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admmauggt
pahstwowej i samorgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytwlydobycia materiatow, dzigawy i
inne jakie okag si¢c potrzebne w zvgzku z dostarczeniem materiatéw do robot.



Humus i nadklad czasowo zt§ z terenu wykopéw, dokopdéw i miejsc pozyskaniatematéw
miejscowych bdg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekulgwacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdl wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInzyniera/Kierownika projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecblzie prowadz zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéksigne w dokumentach umowy. Eksploatacja
zrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. Zeli Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatdbw do innych robét,znie dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materialdw zostanie odpowiednio przessaibwany (skorygowany) przez dpniera/Kierownika
projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyka, lige sk z jego nie przyjciem, usuniciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglunozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegyciem tego materiatu, albo w okresie Zaym, j&li bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badaymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezedoy¢ pézniej zmieniany bez zgody igniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mstedo czasu gdydala one uyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly gakos¢ i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli
przez Irkyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego sklaenia materiatéw ¢tla zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych zherem/Kierownikiem projektu lub poza terenem w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow.

Wytwornie materiatbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamadbRi materiatbw mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej
partii materiatdw pod wzgtem jakdéci. W przypadku, gdy kynier/Kierownik projektu bdzie
przeprowadzat inspekejvytworni, musz by¢ spetnione naspujace warunki:

- Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do realizatjit,

Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalecym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprdeania inspekcji badaw tych miejscach.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobogzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spet uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy
i powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przezyhmera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalv
takich dokumentach spyizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniackyhiera/Kierownika projektu.



Sprzt bedacy wiasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotysezymi
jego wytkowania. Wykonawca dostarczy zymierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajcych dopuszczenie spim do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupaozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiylmera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji lzyniera/Kierownika projektu,
nie maze by pdézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spranaszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania warunkéw umowy, zogtanprzez Irtyniera/Kierownika projektu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicghodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dalzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniacliyimera/Kierownika projektu, w terminie przewidziany
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk@ws i innych parametrow technicznycBrodki
transportu nie spetnigge tych warunkéw magby¢ dopuszczone przezdyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtlowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, zd izgodné¢ z dokumentag projektovs,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6tacpwanym przez Wykonawcoraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowadhny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenwi planie i wyznaczenie wysad@ wszystkich
elementéw robo6t zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na @inie przez layniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosfanusunéte przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsckprzez Iyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakw za ich doktadng:.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robét kxda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektovwe SST,

a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declgjynier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki
bada materiatéw i robdét, rozrzuty normalnie wgtijgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvagtie na rozwzang kwestk.
Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym
przez Irkyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytodniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakéci.

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji lzyniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jaka. W programie zapewnienia jade Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, rdawosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt pamdupcy
wykonanie robot zgodnie z dokumentapjojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakd bedzie zawieré:
a) cz$¢ 0golm opisupca:
- organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaebot,
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- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogfowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bad,

- sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehiiologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informaciji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegodlow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzeir stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w
-mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedlith wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i proceddr pomiaréw i bada& (rodzaj i czstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie -uggzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robo6t ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakéci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aekapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badmateriatdbw oraz robét. Przed zatwierdzeniem system
kontroli Inzynier/Kierownik projektu mee zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest zadowalaj. Wykonawca bdzie przeprowadza
pomiary i badania materiatléw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji pktjwej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameglkne, Irzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy #gnierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprat badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okéajacych procedury bada Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie
nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zynier/Kierownik projektu
bedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach dotycgcych
urzadzen laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluntatbtod badawczych. Jeli
niedocigniccia te feda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymaycie do robot badanych materiatow i dépivje do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwwane z organizowaniem i prowadzeniem Badwateriatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki kzdg pobierane losowo. Zalecas Stosowanie statystycznych metod pobierania probpértych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodoliigwem
wytypowane do bada Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewniop mazliwosé udziatlu w
pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawceatizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budgz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przecimnyrzypadku koszty te pokrywa Zamawi@).
Pojemniki do pobierania prébek edy dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone pr2é@/ykonawe do bada wykonywanych przez
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Inzyniera keda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepy przez Iayniera/Kierownika
projektu.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomvezna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez/hiera/Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstaw
na piémie ich wyniki do akceptacji kiyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wigami bada
jak najszybciej, nie pdniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadm.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przaegmzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu.

Inzynier/Kierownik projektu uprawniony jest do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwareawykonawca i producent materialdw powinien mu
udzielié niezkgdnej pomocy. laynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonagychedzie ocenid zgodndgé materiatow i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw bada wlkasnych bada kontrolnych jak i wynikébw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprobki materiatow i prowadgibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatow i
rob6t z dokumentagj projektovg i SST. Mae zlecé, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaniezalenemu Wykonawcy. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zogtpnzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodd&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

- Polsky Normg, lub
- aprobad techniczg, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, 4da partia dostarczona
do robét edzie posiadate dokumenty, okiéajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaseds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek mataly, ktére nie spetnigjtych wymaga
bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmgowigzujgcym Zamawiajicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowiahca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy eblg dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowyelizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz staska stibowego. Zapisy dila czytelne, dokonane
trwalg technilg, w porzzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgebtda oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kiyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolInéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez myniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia lryniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanié@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycgre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgee jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli daiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdgp przedi@one

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Imzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimera/Kierownika projektu do ustosunkowania. si

Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pest kadego z
elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprzease w sposob aiglty w jednostkach przgjych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodaoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jadad
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki baddlykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowi zahczniki do odbioru rob6t. Winny Iy
udostpnione na kadezyczenie Irzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjagce dokumenty:
pozwolenie na realizagczadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustaie
- korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy ¢xlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupgoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgdabzawsze dogpne dla Iiyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do vaglu nazyczenie Zamawiagego.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy projektovy
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamieniu Irkyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunagmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obraia
bedg wpisane do rejestru obmiardéw. Jakikolwiektub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w
slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zvimliWykonawcy od obowiku ukaiczenia wszystkich
robét. Bedne dane zostarpoprawione wg instrukcji ryniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztascia wymagal do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ofltmym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow.

Dilugcsci i odlegtaci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtwz linii osiowej. Jéli SST wigciwe dla danych rob6t nie wymagatego inaczej, objosci beda
wyliczone w m3 jako dlug@ pomnaona przezredni przekrdj. lldci, ktére maa by¢ obmierzone
wagowo, lgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganta8ir.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgifgbzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Ugtizenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzgdzenia te lub spet wymagaj bada atestuyjcych to Wykonawca dulzie posiada wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie adzenia pomiarowe dalg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wzenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aolzenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywé to wyposaenie zapewniag w sposob agly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary ledg przeprowadzone przedegéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakee w
przypadku wystpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegaggych zakryciu przeprowadzegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhie ledg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehbpsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdmigku miejsca szkice mgdhy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zakznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostarzigodniony z Inynierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $§db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbior robot zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdoviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimostpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cgéci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zimiera/Kierownika projektu. Odbiér ¢dzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie piiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi
powiadomienia o tym fakcie igniera/Kierownika projektu.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia fynier na podstawie dokumentow zawigcgich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiaw konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgiciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbrobdt dokonuje trynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robdét.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichsdip
jakosci i wartdéci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagomm na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu zakezenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezwzez Zamawiggego w obecriei
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adhajgca roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania robét z dokumentagprojektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapogkaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikgpych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralztpetniagcych
i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonaniazmgczonych robo6t poprawkowych lub roboét
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czys&oioi
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndeiiacy projektowy i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzéstwo ruchu, komisja
dokona potscen, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robot jest protokét odbioru ostatecznego

robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotow&nastpujace dokumenty:

- dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwijesli zostata
sporazdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowdokumentéw umowy i ew. uzupetniap lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatébw zgodnie z SST i ew. PZJ,
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- opinigc technologiczy sporzdzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarggych (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarnich rob6t wiécicielom
urzadzen,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego ngeldogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ygk&dawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zglzone przez komisgj roboty poprawkowe lub uzupelnige hkedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeegjo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzugiehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanptldtr zwizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregiarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednost& obmiarovy
ustalony dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattoywodstawy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej lgdzie uwzgedniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétll obejmowé:

- robocizre bezpdredng wraz z towarzysgcymi kosztami,
- wartgs¢ zwytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazymiavaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,
- koszty pdérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obaijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organjizachu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz 2z stalozeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajgh zmian i uzgodnie wynikajgcych z
postpu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

- optaty/dziezawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kezmikdw, barier, oznakowai drenau,

- tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaajihu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiBi tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet,

- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuje:

- usunécie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldd®e (. z 2015r., poz. 151 z pdiejszymi zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc#®20. w sprawie dziennika budowy, mohnia
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenmwierajcego dane dotygze bezpieczistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjiznDz. U. z 2015r., poz. 460 z Zoejszymi
Zmianami).
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Specyfikacja nr S-01
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ittocznej i wodocagowe.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotyee wykonania i odbioru sieci
kanalizacji sanitarnej z prazgdzami, ktéy nalezy wykona wg projektu budowlano-wykonawczego:
.Przebudowa kanalizacji sanitarnej na dz. nr 101021 292 wraz z wodagjiem i budowa kanalizacji
sanitarnej w ul. Rolnej” w m. Zalewo, pow. itawsk

1.2. Zakres robét obgtych specyfikacp.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyeasad prowadzenia rob6t azwanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznejzygaczami wraz z przepompovgsciekow.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaty przedstawione w specyjfikacs-00 — Wymagania ogélne.

2. MATERIALY.
2.1. Rury kanatowe.
2.1.1. Rurochg grawitacyjny.

Przewody grawitacyjne nalg wykona z rur i ksztaltek z polipropylenu (PP), do kanadij
zewretrznej, w kolorze pomafgzowym, z fabrycznie zamontowanymi mufami kieliclyow z uszczelkami
EPDM wg PN-EN 1852. Przewidujegsivykonanie kolektorow érednicach 160 oraz 200 typegzkiego
SN10.

Rury i ksztattki musz charakteryzowasie:
- odpornd¢ na ptukanie énieniowe do 340 bar,
- odpornd¢ nascieranie wg normy EN-295,
- odpornd¢ systemudcznik + rura - dopuszczagsiisnienie wewgtrzne min 2,5 bar wg PN-EN 1277,
- érednia gstasé: 0,91 glerm,
- wsp6tczynnik rozszerzalgoi liniowej: 1,4 x 10-4 K,
- modut elastycznii krétkotrwaty: 1700 N/mrh
- modut elastycznii dtugotrwaty: 312 N/mrf
- twarda¢ Shora D: > 48,
- uszczelka zabezpieczona przed wystieim.
Producent rur PP SN10 zobauény jest take dostarcz§ badania potwierdzage zgodnét z normy PN-
EN 1852 wykonane w odpowiednim do tego celu céabyfiany laboratorium.

2.1.2. Rurocag ttoczny.

Kolektor ttoczny nalgy wykona z rur dwuwarstwowych i ksztattek PE-HD @40 mm, @B, @63 mm
oraz @90 mm, klasy PE 100-RC SDR 11, raienie robocze 1,6 Mpa, w kolorze czarnym, produkaesvw
oparciu o PN-EN 13244 i PN-EN ISO 15494 (V).

Rury te musz charakteryzowasie:

- doskona} wytrzymataciag mechaniczsy,

- wysolg udarndcia,

- bardzo doby elastycznécis,

- mazliwoscig zaciskania rur i odcinania przeptywu mediéw praggch remontowych,
- gtadlg powierzchrmi wewretrzng zmniejszajcag opory przeptywu,

- fatwaicig i szybkacig montau,

- odporndcig na czynniki korozyjne zawarte w glebie,

- obogtnaoscig fizjologiczng.
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2.2. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne przelotowe i gateniowe powinny odpowiadavymaganiom normy PN-EN
476 oraz PN-EN 13598-2.
Planuje s} monta studni kanalizacyjnych:
- studnie przelotowe, pgdzeniowe, kaskadowe — z PP-B DN 1000 (wtazowe) zgod PN-EN 13598-2 i
PN-EN 476.

2.2.1. Studnie DN 1000.

Studnia wiazowa DN 1000 z Polipropylenu (PBpdna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476, ze 100%
nowego materialu bez dodatku regranulatu, frezlkéw spieniajcych, zabezpieczona przed wyporem,
wykonanie dla zabudowy do 5,0 m stupa wody grunjdliezonej od dna studni zgodnie z mejazpisan w
PN-EN 13598-2).

Elementy prefabrykowane (podstawa,zstooraz stosowany w zaigosci od wysokaci pierscien wznosacy
stanowicy trzon studni) wykonane metpdvysokocnieniowego wytrysku, wszystkie elementy posiadaj
ozebrowanie poziome i pionowe wzmacnizé pietcieniowo studri. Sztywnd¢é obwodowa trzonu
elementu zgodnie z PN — EN 14982. Nie dopuszezstsilni z rug karbowana stanowds trzon studni.
Piescien i stazek (stazek z ex centryczn czscia) wykonany z integrowanymi, odpornymi na korgzj
jasnoszarymi wymienialnymi i wznagzymi stopniami. Stopnie wykonane ze wzmocnioneg@knd
szklanego PP zgodnie z PN-EN 14396, PN-EN 131002 2ZiQprzepisami bezpiearstwa ( BHP).

W celu zapewnienia bezpiecdmtwa i kontroli nie dopuszczagsstudni gdzie montastopni i drabinek nie
odbywa s fabrycznie tylko przez wykonawdezpdrednio na budowie.

3-wargowa uszczelka elementu dlagoaknia elementéw studni zgodnie z PN- EN 681-1 jagnczelka
elementu.

Podstawa studni z ptaskimzebrowanym dnem zapobiegeym odksztalceniom; szara jasna kineta,
utatwiajgca inspekegj kanatu kamey. Kinety ze spadkiem standardowym 0,5 %, przeptygiazbiorcze oraz
kierunkowe (lgtowe dla zmiany kierunku przeptywu) kinety fabryezmvyprofilowane (nie segmentowe) w
standardowym zakresiéredni od DN 160 do DN 400. Dolot i wylot wyprowadgo jako mufa dla
elastycznego przytzenia rury gtadkiej z tworzywa . Pionowo i pmmio zmienny kt wlotu i wylotu rury —
kazda mufa dopuszcza elastyczadata do 3,75 ° w kadym kierunku — regulacja 7,5° na studni. Wszystkie
witaczenia inne i standardowe wykoaza pomog dodatkowego kanatu zakozonego muf zgodnie z
sytuacy projektows. System zapewnia mildwvosé wykonania spadku w studniach do max. 15% bez
zastosowania ksztattek kanalizacyjnych. Wysdkspocznika 1 D, struktura powierzchni ant§ipgowa. Ze
wzgledéw hydraulicznych naly stosowé podstaw z kinetami nieprzewymiarowanymi — tzn.idak w
ktorychsrednica kinety podstawy jest rowgi@dnicy whczanej rury.

Pierscien odchzajacy betonowy przenogey obchzenia od kotowego ruchu ulicznego begmalnio na
podbudow drogi, zzelbetu C 25/30 zabezpieczey przed przesuetiem. Klasa D 400 zgodnie z PN-EN
124 i PN-EN 14802.

Wiazy kanatowe typu D400 stosofvav przypadku montas studzienki w drogach, w pozostatych
przypadkach stosowavtazy typu B125.

2.3. Rury ochronne.

Rury ochronne naly wykona& z materiatléw trwatych, szczelnych, wytrzymalych amenicznie i
odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych. Dd&amania rur ochronnych przy przeju kanalizacji
sanitarnej pod przeszkodami nglestosowa rury PE-HD, klasy PE 100, SDR 11, PN 16 produkasvan
oparciu 0 PN-EN 12201 i PN-EN ISO 15494 (U). Doguizgania rur przewodowychzywaé ptdz typu ,L”
dla rurocagdébw grawitacyjnych oraz ptéz typu ,BR” dla ruragbdw ttocznych, wykonanych z PE-HD i stali
nierdzewnej, a kice rur ochronnych zabezpie¢zynanszetami z elastomeru EPDM. Do wykonania rur
ochronnych na przewody telekomunikacyjne i elekisvgetyczne naly stosowa rury ostonowe dzielone
HDPE do kabli osrednicy @110. Na terenie gtéwnych przepompoweiekdw stosowé rury ostonowe o
srednicy @50 i dhugéci 2 m.

2.4.Elementy montazowe.

Jako elementy montawe naley stosowd: ksztattki, nasuwki, ziczki, oraz inne przewidziane przez
producenta elementy dla danej technologii.

19



3. SPRZT.

Wykonawca powinien zapewhiodpowiedni sprg dla poszczegélnych robot, zgodny ze speayfik
projektowanych robot.

4. TRANSPORT, ZALADUNEK | ROZEADUNEK.
4.1. Transport, zatadunek i roztadunek rur kanatowych.

Przew6z rur powinien Bywykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dkego
ktore posiadaj wsporniki boczne o max rozstawie 2 mzele przewaone rury g luzne, to przy ich
ukfadaniu w stosy na samochodzie ob@wja te same zasady jak przy sktadowaniu ale wy§bktosu nie
moze przekrocz§ 1m. Wykonawca zabezpieczy wyroby przémee w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bedmdéci wysiepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Rury
podczas transportu muszby¢ zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymic@mi $rodkow
transportu npsruby, taxcuchy itp.

Przewdz i prace przetadunkowe powinnyailbywa w temp. +5 + 30°C.

W trakcie roztadunku przyzyciu zurawi naley stosowa liny mi¢kkie np. nylonowe. Nie wolno stosowa
metalowych lin i tacuchéw. Rury w oryginalnych zapakowanychaziach nalgy roztadowywé z
zastosowaniem wozkéw widtowych.

4.2. Transport, zatadunek i roztadunek elementéw stni.
4.2.1. Transport, zatadunek i roztadunek prefabrykavanych elementéw studni.

Przy zatadunku i roziadunku najeprzestrzeganastpujacych zasad:

- podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw éradku transportowym oraz roztadunek powinny¢ by
wykonywane przy #yciu urzadzer zmechanizowanych o m@digu dostosowanym do masy
przenoszonych elementow prefabrykowanygtzhie z osprgiem transportowym (zawiesiem),

- prefabrykaty transportowane przgygiu zurawi lub suwnic powinny hypodwieszone za pomgc
specjalnych zawiesi zapewrgaych wiaciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i
réwnomierne rozigenie sil na poszczegoinegna,

- do podnoszenia elementéw ngleuzy¢ hakéw o odpowiedniej szerod® ,,gardzieli" 25-30 mm i
udzwigu 1000-1500 kg na hak;zycie nieodpowiednich hakéw me spowodowé uszkodzenie
przenoszonych elementow.

Przy transporcie nalg przestrzeganastpujacych zasad:

- zaleca si przewozt prefabrykaty w pozycji ich wbudowania,

- $rodki transportu przeznaczone do kotowego przewgmziomego prefabrykatow powinny &y
wyposaone w uradzenia zabezpieczgie przed mgiwoscia przesunjcia sk prefabrykatu oraz przed
mozliwoscia, zachwiania rownowagrodka transportowego,

- przy transporcie prefabrykatdow w pozycji pozionmg kotowymsrodku transportowym prefabrykaty
powinny by uktadane na elastycznych przektadkachatych w pionie,

- prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wigkponych powinny by w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przektadkach elimiaoych maliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebi
w sposo6b zabezpiecaay wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami,

- liczba prefabrykatéw ufmnych nasrodku transportowym powinna éylostosowana do wytrzymaic
materiatu prefabrykatow i warunkéw zabezpieczéshigprzed uszkodzeniem,

- przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej kotowychsrodkach transportowych, prefabrykaty
powinny by ukfadane na elastycznych podktadkachofych w pionie pod uchwytami mottavymi,

- prefabrykaty posiadage prosi, ptask powierzchng wsporca, powinny by ustawione na podktadkach
0 przekroju prostaknym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu porziehni wsporczej powinny gy
ustawione na podkitadkach o profilu odpowiednio dsstvanym do ksztaltu tej powierzchni.

4.2.2. Transport wtazéw kanatowych.
Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typerkdiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu
lekkiego naley uktada na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalova.
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4.3. Transport elementéw przepompowngciekow.

Wszystkie elementy przepompowstiekow powinny by dostarczone na miejsce budowy przez
producenta, bez uszkodziew stanie gotowym do monta.

4.4. Transport kruszyw.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpiegagjje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczerniavale oznaczy je w terenie za porgoc
kotkéw osiowych, kotkowswiadkow i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoza (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i irlime przekae Inzynierowi
Budowy.

W miejscach gdzie wysgbuje nawierzchnia utwardzalna naleprzewidzi€ jej rozbiorle i ponowne jej
utozenie.

5.2. Roboty ziemne.

Wykopy pod sieci sanitarne powinny doyrowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie
brarzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty miemWymagania i badania przy odbiorze”.
Przed przygpieniem do rozktadania wykopu najedokiadnie rozpozréacah trag wzdiuz wytyczonej
osi, przygotowa punkty wysokéciowe, a kotki wyznaczage & kanatu, zabezpieczy swiadkami
umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem kuwolVykopy naley rozktad& od strony paiczenia

Z istniepca siech.
Wykopy w wickszaici wykonywa mechanicznie, a przy zbéniach z istnigicym uzbrojeniem
podziemnym oraz na terenach zagospodarowargamie z zachowaniem OSHTOSCI.

Szeroké¢ dna wykopu powinna ldydostosowana dérednicy przewodu i technologii stosowanej przy
robotach pod wykopy. Wydobyty grunt z wykopu powimiby¢ utozony przez Wykonawgna odkiad.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na txagk®nywanego wykopu, krzyjace s¢ lub biegnce
réwnolegle z wykopem natg zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszosposob
zapewniajcy ich eksploatagj W warunkach ruchu ulicznego,zjw momencie rozktadania wykopowgsko
przestrzennych, natg przewidzi€ przykrycia wykopéw pomostami dla przefa pieszych lub przejazdu.
Wykop powinien by zabezpieczony bariegko wysokéci 1,0 m, a w nocy dwietlony swiattami
ostrzegawczymi. Przy wykopach szerokoprzestrzenngbéty zabezpieczy mazliwosci komunikacyjne dla
pieszych i pojazdéw w zatmoici od warunkdw lokalnych. Zabezpieczenia komunikaeywymagaj
uzgodnienia z odrimymi wlkadzami lokalnymi.

Dno wykopu powinno kyrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokuneginpaojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnd byykonane bezpmednio przed ulzeniem przewoddéw
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zzymierem budowy.
Odspajanie gruntu w wykopie nalewykonywa recznie. Przy wykonywaniu wykopéw za ponadkoparek
mechanicznych nie zate dopuszczado przekroczenia gbokasci okreslonych w projekcie. Odktad urobku
powinien by dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlggioco najmniej 0,6 m od kramzi
wykopu.

Zasyp rurocigu powinien odbywasic w trzech etapach:

e Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z yggeniem odcinkéw na gtzach,

« Etap Il - po probie szczeldoi zlacz rur - wykonanie warstwy ochronnej w miejscachypoai,

e Etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwanggdnoczesnym zagzczeniem i ewentuan
rozbiorky odeskowa i rozpdérscian wykopu, oraz ut@enie warstwy ziemi urodzajnej humusu,

Obsypk prowadzt warstwowo do uzyskania zgggczonej warstwy o gruba minimum 0,3 m nad rar

Zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewoaery wykona przy pomocy podbijakéw

drewnianych.
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Ponadto zalecaesi

- zaleca si stosowanie spezu ktory maze jednoczénie zagszcza po obu stronach przewodu,

- ubijanie mechaniczne na calej szermkanaze by przeprowadzane smtem przy 30-to cm warstwie
piasku ponad wierzch rury

- niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z shoshcbezpérednio na rury,

5.3. Przygotowanie podiaa.

W gruntach suchych piaszczystyémirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych prgim mae
by¢ grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dnaopyk Niedopuszczalne jest wyréwnywanie paeto
ziemig z urobku lub podkitadania pod rury kawatkéw drewkemieni lub gruzu.

W przypadku wykopéw suchych przewody nglektada na podsypce z pospétki o grifool5 cm.
Natomiast w przypadku wykopéw nawodnionych (odwadgch w trakcie roboét), oprécz podsypki wykéna
takze obsypk do 20 cm ponad wierzch rury z zagczonej podsypki piaskowej do wsgkika zagszczenia
Ip = 0,98. W przypadku wygbowania poriej posadowienia gruntow stabamgch, grunty te naley wybrad
a w ich miejsce wykortanasyp budowlany z pospoétki zsgczonej dog = 0,50.

5.5. Roboty montaowe.
5.5.1. Ogdlne zasady monfa i uktadania rurociggow.

Przy uktadaniu rur wzdiutras wykopéw naley stosowa sie do nastpujacych wskazowek:

- rury naley uklad& jak najblizej wykopu,

- pojedyncze rury powinny spoczywana réwnej powierzchni i &y rbwnomiernie podparte dla
zmniejszenia ugt,

- po wykonaniu wykopu, rury natg uktada po przeciwnej stronie niodktadany grunt z wykopu,

- nalezy pozostawé miejsce na przemieszczanie koparki,

- rury nie mog by¢ naraone na dzialanie etkiego sprztu i ruchu kotowego, oraz muszby¢
zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru,

- naley chront rury przed bezpwednim oddziatlywaniem promieniowania stonecznegrek mae
spowodowa, wyginanie s rury,

- wygiccie takie mae by zlikwidowane przez obrécenie rury chiodnigjsstrory do staica lub przez
umieszczenie rury w cieniu, ponadto pozostawieniew pakietach zmniejsza mawos¢ wyginania s
rur w wyniku dziatania promieniowania stonecznego,

- rury nalely uklad& kielichem skierowanym w gémprzewodu.

Przy montau rurocggéw powinny by spetnione warunki zapewnigge prawidiowe wykonanie pgizen,
szczelné¢ przewoddw i wiaciwg eksploatagj sieci:

- monta przewoddw z tworzyw sztucznych nafgrzeprowadzaprzy temperaturze otoczenia 0 + 30°C,

- najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewniopuszczalne minimalne gukosci przeptywu
(samooczyszczania), tj. 0,6 +~ 0,8 m/s. Spadki¢enmdg by¢ jednak mniejsze 7i0,5 %,

- glebokas¢ posadowienia powinna wynésw zaleznosci od stref przemarzania gruntéw 1,0 + 1,3 m, a
przy mniejszych zagbieniach nalgy odpowiednio ociepti kanat,

- naley dazy¢ do tego, aby zagpienie kanatu na kadwce sieci zapewniato mlbwos¢ ewentualnego
skanalizowania obiektoéw patonych przy tym kanale

- do budowy przewodu mady¢ uzywane tylko rury, ksztattki igczniki nie wykazujce uszkodze
(np. wgnieca, peknie¢ oraz rys na ich powierzchniach),

- uktadanie przewodu nie by prowadzone po uprzednim przygotowaniu padi¢podiae profiluje s¢ w
miare uktadania odcinkéw rurogju),

- przewdd po ulzeniu powinienscisle przylega do podida na calej swej diugoi w co najmniej 1/4
swego obwodu,

- jezeli wystepuje taka maliwos¢, nalezy montowd przewdd na powierzchni terenu, a gpsie opuszcza
go na dno wykopu; metoda ta peoby¢ stosowana przy wykopachgsko przestrzennych bez obudowy
$cian, a przede wszystkim bez poprzecznych poziomyldtyczy zwykle ruroeigéw produkowanych w
zwojach oraz rur PE w odcinkachsiednicach poriej 280 mm; przewdd montowany jest na podktadach
drewnianych utéonych na poboczu wykopuadlz na pomécie drewnianym ustawionym nad wykopem;
maksymalna diugé montowanego odcinka ruragu jest zalena od rozstawu gztdw, ale nie mee by
wieksza nk 100; przy opuszczanie przewodu PVC na dno wyka@ezy zwrdcié uwag na oznakowania
granicy wecisku bosych kKmdéw rur w kielichy oraz na nie przekraczanie dopmainego ugicia
przewodu,
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- uktadanie pojedynczych rur stosuje dlasrednic powyej 225 mm; rury rozmieszczasia dnie wykopu
i kolejno wykonuje si zigcza, przy czym rura zakozona kielichem (do ktérego jest wciskany bosy
koniec nasfpnej rury) powinna b§uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki,

- dopuszcza sizginanie na zimno rur wykorzysgj ich elastyczné& i elastyczné¢ samych zcz pod
warunkiemze nie spowoduje to uggia w kielichu wekszego ni 2°,

- niedozwolone jest gtie rur na gagco (odchylona rura nie me by nawiercana).

5.5.2. Montaz ruroci agu grawitacyjnego rur kielichowych.

Montaz rurockgu grawitacyjnego naky przeprowadzi w nas¢pujacy sposob:

- rury i ksztattki naley, przed opuszczeniem do wykopu lub przed magmta sprawdzi pod ktem
wystepowania ewentualnych uszkodze

- rur nie naley zrzuca do wykopu,

- nie mana montowa uszkodzonych rur, ksztattek oraz elementéw usnietych,

- aby zapewri prawidtowe potaenie rury w wykopie nalg ja co 30 do 40 cm przysypa

- po wstpnym rozmieszczeniu rur w wykopie naeprzeprowadzi monta zgodnie z projektowanym
spadkiem pomdzy weztami od punktu o rginej nizszej do punktu o ezinej wyzszej,

- naleyy usuna¢ dekle zabezpieczgje, zaréwno z kielicha rury 2uitozonej, jak i z bosego Kea kolejnej
rury,

- ustawt wspotosiowodczone elementy,

- posmarowé bosy koniec i uszczejlérodkiem utatwisgcym palizg,

- wecisrg¢ bosy koniec do kielicha mufy.

Ponadto:

- po nasmarowaniu koow bosych rur nie mma dopyci¢ do ich kontaktu z gruntem,

- nie mana doprowadZido zabrudzenia kielicha mufy,

- bosy koniec rury wciskado osagniecia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczamejzewgtrznej
powierzchni rury,

- jezeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciskadsi kaca kielicha mufy (do oporu), a neghie cofa o
okoto 1 cm,

- montupc przewody natey upewnt sig, ze poszczego6lne odcinki rur ione g w linii prostej i nie g od-
chylone w pionie ani w poziomie od projektowaneggrinku,

- wciskanie bosego kea rury do kielicha me by wykonywane z zastosowaniem prosteyvayni przy
uzyciu drzka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskieoatpznym za pomog obejmy pier-
scieniowej i wycigarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur okszychsrednicach),

- decyzja nalgy do wykonawcy, jaka metodgdrie stosowana do mottarurocagu,

- niedozwolone jestaywanie hzki koparki do wciskania rury w kielich.

Przycinanie rur wykonywane jest po stronie boskgca. Cecia dokonuje si pita mechanicza lub
reczrg przy zachowaniu nagiujacej kolejngci robot:

- 0znaczy na powierzchni zewgtrznej rury link cigcia oraz granig wcisku rury w kielich w odleglei od
linii ci¢cia takiej jak dtugéc fabrycznie oznaczona na bosymeuo,

- umie&sci¢ rurg w korytku drewnianym tak, aby linia ¢giia rury znalazta gi naprzeciw szczeliny w
sciankach korytka,

- przytrzyma rure w korytku i dokona cigcia,

- wykon& fazowanie kécowki rury za pomagpilnika - zdzieraka,

- wygladzt powierzchng cigcia i fazowania oraz wyolgli¢ krawedzie za pomagpilnika gtadzika,

- posmarowé koncowke srodkiem palizgowym,

- koncéwka bosego ka rury jest gotowa do wsuyia w kielich mufy.

Przy whczeniach do istniegych przykanalikow stosowakolana o odpowiednim gkie. Przy
wiaczeniach do istniegych zbiornikdw bezodplywowych grunt piaszczystygsiany z wykopow zagcic.
Na tak przygotowanym podia naley wykona& kinet z betonu hydrotechnicznego B-20 dostosawuj
kinete do istniejcego wlotu i projektowanego wylotlstniejace przyhcza w miejscach wezeh zlokalizowa
poprzez wykonanie wykopéw probnych.

W przypadku stwierdzenia na budowie innyctbgkasci przykanalikow ni zaktadane, ktore uniemowiac
b¢da zachowanie minimalnego spadku dla ruggéw, a tym samym pdkosci samooczyszczania kanatow,
niezwlocznie naley powiadomé Inwestora, oraz projektanta w celu przeprojektaaankiadu.
Projektowane przgtza do budynkow wykodaz minimalnym spadkiem 1,5%.
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5.5.3. Monta rurociagu ttocznego z rur PE-HD i wodocigu.

Montaz rurochgu ttocznego z PE-HD nalg przeprowadd w nasgpujacy sposob:

- rury PE-HD produkowane w odcinkach mduay¢ taczone w diasze odcinki w wykopie lub poza nim, w
poblizu jego krawdzi,

- mazliwos¢ uginania sj rur PE-HD pozwala na opuszczenie do wykopow ragisi juz zmontowanych,

- jezeli rurochg bedzie uktadany w warunkach niskich temperatur zgwgnych, to promig giecia
powinien wynosi min 35 x DN,

- w przypadkach dostarczania rur w zwojach haje uktadg w wykopach pod takim kierunkiem ugia,
pod jakim zostaty pierwotnie zwigte w produkcji,

- zmiany kierunku rury przez jej ugiie mazna wykona tylko recznie,

- niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowarsprztu mechanicznego, jak réwrieprzez ich
podgrzewanie,

- rury w wykopie powinny b§ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowanierdkspe,

- osiowa¢ utozenia rur najlepiej zapewhiukiadajc je oznaczeniami do gory i w jednej linii,

- glebokai¢ utozenia przewodow ok. 1,6 m pod powierzehi@renu.

Rury PE-HD 4czy¢ metod, zgrzewania elektrooporowego oraz doczotowego vetgpajacych zasad:

- proces zgrzewania musi odbyisie przy dodatnich temperaturach otoczenia,

- nie wolno wykonywa zgrzewania przy wyspowaniu duej wilgotnagsci powietrza, np. mgty,

- przed rozpoagiem zgrzewania zawsze nalezapoznd si¢ z instrukcy zgrzewarki,

- jezeli kolejne czynnéci podane w instrukcji zgrzewarki odbiegajd ogdlnych wytycznych podanych
nizej, naley zastosowasie do instrukcji uradzenia.

5.5.4. Montaz studzienek kanalizacyjnych.

1) Magazynowanie elementéw studni na @&oj na ptaskim podiau. Uszczelki mgdzyelementowe
przechowywa w opakowaniu, zabezpieczonym przed mrozem i proiaiei stonecznymi.

2) Studnie powinny bydostarczane gotowe do pragtenia.

Dostave sprawdzé pod kgtem kompletnéci. Elementy sprawdziprzed montzem i w razie potrzeby
wyczysci¢ lub wymient. Uszkodzonych elementéw nie nalenstalowa.

3) Nalezy na stale zagwarantowawnszystkie niej wymienione parametry moria Na przykiad naley
zapobiega wyptukiwaniu drobnych frakcji stosag odpowiednie dzialania (zastosowanie widkniny,
poprzeczna warstwa gliny itp.).

4) Minimalna grubé¢ podsypki pod podstayto 10 cm. Podtze wykona zgodnie z PN-EN 1610. Grufio
podiaza (podbudowa) zgodnie z PN-EN 1610. Zakres podbyduousi by wykonany jako trwaty, i réwny
na catej powierzchni. Podbudewvykona zgodnie z wymogami projektu.

5) Podstaw umiesci¢ na przygotowanym podta zgodnie z kierunkiem przeptywu i pragkami rur.
Sprawdzt: utozenie, poziom, wysokid, zagtbienie, kierunek przeptywu.

6) Pohczenia z rurami powinny Bywykonane, jako gniazda /mufy, z zaznaczeniemdtitazna kielichu i
kinecie) kierunku przeptywu. Mufy/gniazda przezrnawz g do bezpéredniego palczenia / montowania rur
z PVC zgodnie z EN 1401, rur z PP zgodnie z EN1852rurami z tworzywa (gtadkie standagcbdnice
zewretrzne). Do podjczenia rur z innych materiatéw zastoséweaapter, krotkie rury lub gtza.

Sprawdzt stan uszczelek prawidtow® ich utazenia i w razie potrzeby usgih zanieczyszczenia. Nale
zastosowa srodeklizgowy na wewntrznej stronie mufy (uszczelka) i bosymrka rury, a nagpnie wsuh
bosy koniec rury do oporu (lub znakglgbkasci na rurze). W mufach pozioma tolerancja wlotwrur

to £ 3.75°, a zmienne nachylenie do 6,5%. Zmiaraukiku i nachylenia granicznych waito moze byt
odpowiednio zredukowana dgdanych wartéci.

7) Wykonupc monta studni naley zatary¢ uszczelk na gorm czes¢ podstawy lub pigcienia, sprawdzi
dokltadnd¢ miejsca osadzenia i czy$éo Posmarowé srodkiem slizgowym (np. pasta silikonowa).
Wyczysci¢ gniazdo /szczelin gérnego elementu i p@zy¢ razem elementy z uszczglkamontowas na
dolnym elemencie studni, bez przechylania (,bujgng&udni. Elementy studni wlazowej powinny dni
pionowe znaki pomocne w wyréwnaniu elementéw i wigniu pionowo stopni. Elementy studni wlazowej
sy razem 4gczone do momentu oporu przyygiu niewielkiej sity. Aby unikgé powstania poduszki
powietrznej mgdzy uszczelk (na dolnym elemencie), a ggrszczelin (nakladanego elementu, zaleca si
przetazenie przez uszczelk(natazenie) linki z tworzywa lub sznurka. Po zmontowagiirnego elementu
nalezy wyciagng¢ linke (po pohczeniu dwéch elementow).

8) Do wypetnienia wokét studni natg uzy¢ materiatdw dajcych sé zagsci¢, niewigzacych i luzno
wigzacych, o rozmiarze @atek okagtych (np.zwir) nie wiekszych nk 32 mm i 16 mm dla materiatu
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tamanego / mielonego. Materiat wypetni@y do zasypywania wykopu musi dygodny z klasyfikag wg
PN-EN 1610.

9) Szeroké¢ podsypki i wypetnienia powinna byzgodna z PN-EN1610, w kdym (na obwodzie studni)
miejscu nie mniej @i 40 cm. Instalujc studnie wlazowe w wodzie gruntowej, aby zapolganiesieniu
wymagane jest minimum 50 cm wokét. Miejsce goaenia rury ze studmimusi by ostraznie wypetniane /
zasypywane, a wypehienie zmgczone np. wskim recznym ubijakiem. Wane jest, aby podsypki
wypetnienie nanosi warstwami okoto 20-40 cm i zesgcza sredniej wielkdci zagszczarly wibracyjny
(okoto 50 kg). Wymagana i$6 przepé¢ kazdej warstwy zalgy od materiatu zastosowanego do wypetnienia,
wagi oraz rodzaju uszizenia / sprgu wzytego do zagszczenia - powinno to wynika EN 1046. Minimalny
przyjety stopieh zag:szczenia to > 97%.

10) Przed obsypaniem studni gruntem maleolaczy¢ podstaw lub piegcien ze stakiem, na gérnej c&ci
otworu wiazowego (bez uszczelki) nafezastosowa pokrywe (z6tty dekiel) lub

piyte stalowg. Nalezy sypa& grunt na pokryw, aby materiat byt rozprowadzany dookofa studnstadnia
bedzie zabezpieczona przed zanieczyszczeniem. Poeomalgy zdja¢ stazek i zgodnie i zamontowa
nastpny element.

11) Dopasowanie wysoko studni naley wykona poprzez obeicie gornej czsci starka studni, gjcie
wzdtuz markeréw piefcieniowych (rozmieszczonych co 1 cm) na jego zgxgnej stronie - skrécenie max
25 cm. C¢cie mazna wykon& np. pig do drewna. Powierzchniesetizie chropowata. Wywieréiotwér na
pety giebokas¢ w wymaganym miejscu wiertaglelektryczm z wierttem koronkowym. Niedopuszczalne jest
nawiercanie elementéw w miejscachguaienia elementéw.

Nalezy oczy¢ wywiercony otwor, wiay¢é uszczelk bez srodka slizgowego od strony zewtrznej (z
zebrami), posmarowasrodkiemslizgowym (np. smar silikonowy) uszczellod strony wewetrznej i bosy
koniec rury, a nagpnie wsuig¢ bosy koniec rury na wymagagtebokas¢.

12) Betonowy pieicien odchzajgcy przenosi obaizenia na podbudogvi zabezpiecza studniprzed
uszkodzeniem. Studnia nie momi& bezpdredniego kontaktu z betonowym pieleniem odcizajacym,
(betonowy piedcien odcigzajacy powinien wystawaokoto 4 cm ponad gogrkrawedz studni). Zagszczenie
pod betonowym piécieniem poparcia to co najmniej 100 MNinPodicze pod betonowym piécieniem
odcigzajagcym powinno by ptaskie i wolne od obgien punktowych -zwir, piasek, chudy beton. Péefen
musi byt zamontowany centralnie bez naruszania padfgpodbudowy). Do czasu moatawtazu betonowy
pierscien powinien by przykryty stalowy piyta (zabezpieczony otwér wlazowy). Catkowita wyséko
betonowego pidcienia odcizajacego dla dogpnego w handlu wtazu klasy D400 to okoto 19 cm 6chgj
krawedzi starka PP / PE (bez pigienia wyrbwnawczego.

5.5.5. Wytyczne utégenia zdemontowanych nawierzchni utwardzonych

Na trasie projektowanych sieci i prggty przewiduje si zdjecie i ponowne utgenie nawierzchni
utwardzonych, tj. nawierzchnie z kostki brukowejtdrowej, ptyt betonowych oraz nawierzchni z mas
asfaltowych. Nawierzchnie z kostki betonowej ukkada podsypce cementowo — piaskowej, grub. 5 cm.
Zdjete piyty betonowe drogowe uktatiaa zagszczonej podbudowie z kruszywa tamanego gicibts cm.
Nawierzchnie asfaltowe odtwor&y pierwotnej grubgi okoto 11 cm. Jeeli przy rozbiérce nawierzchni
okaze sk, ze nawierzchnie posiadaty podbudote materiat z podbudowy wykorzysgtponownie.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
6.1. Badania przed przysdpieniem do robét.

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania materiatéw do betonu i zapraw i
ustal¢ recep¢. Ponadto powinien dokotesprawdzenia materiatéw sktadowanych na placu bydew i
materiatéw przywaonych bezpgrednio na plac budowy przed ich marden.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobét w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera Budowy.
W szczegolngi kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie ednych zatgonych taw celowniczych w nagzaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z dokladngcia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopOw przed zalaniedawo
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- badanie i pomiary szerokw, grubdci i zagsszczenia wykonanej warstwy podéo z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodia z dokumentagj projektovg zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaikéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzinych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykagia powinno wynosi
wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno¢hyieksze nk 0,1 m,

- odchylenie grub&i warstwy podiéa nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szerokoi warstwy poditaa nie powinno przekracza 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchidemdlegtdci osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna knaeza + 5 mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie miipno przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkid)di% projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien b§
zgodny z pkt. 6.9., erine pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrgiag do+ 5 mm.

6.4. Proby szczelngxi ruroci ggow.
6.4.1. Préba szczelnii ruroci ggu grawitacyjnego.

Dla sprawdzenia szczekwd rurociggu grawitacyjnego z PP, naleprzeprowad# proke szczelnéci na
eksfiltracg i infiltracje wg PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735). Rrébczelnéci na eksfiltrac
nalezy przeprowad@ w nas¢pujacy sposob:

- préke nalezy wykona odcinkami o dtugéci rownej odlegtéci miedzy studzienkami rewizyjnymi,

- odcinek rurogjgu stabilizuje s przez wykonanie obsypki,

- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnidlep& za pomog balonu gumowego, korka lub
odpowiednio uszczelnionych tarczy

- naleey obnizy¢é poziom zwierciadta wody gruntowej w goérnej studzie o min 0,5 m po#gj dna
wykopu,

- po napetnieniu przewodu wpd osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody n
wysokaci 0,5 m ponad goen krawedzig otworu wlotowego, naley przerwa& doptyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek pozostavarzez 1 h w celu natgtego odpowietrzenia i ustabilizowania
poziom wody z w studzienkach,

- po tym czasie, podczas trwania préby szczeinoie powinno by ubytku wody w studzience goérnej
(przez 30 min dla odcinka o diugm do 50 m i przez 60 min dla odcinka o dt&gigpowyzej 50 m),

- zlgcza kielichowe przewoddéw PP zastosowanych w pragegowinny by szczelne na infiltragj przy
szczelnéci na eksfiltracgi.

6.4.2. Préba szczelniei rurociagu tlocznego.

Dla sprawdzenia wytrzymadoi rur i szczelnéci zfacz rurocagu ttocznego z PE-HD, nate przeprowadzi
probe cisnieniows hydraulicza jak dla przewoddéw wodoggowych z PE-HD wg PN-81/B-10725. Prdb
szczelnéci nalery przeprowadzi w nasgpujacy sposob:

- proke nalery wykona po utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z pedish rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przedsprieeiem przewodu,

- wszystkie zicza powinny by odkryte dla sprawdzenia ewentualnego przecieku,

- napelnia si odcinek przewodu wadz prdkoscia 7 h/km rurocigu niezalenie od jegcdérednicy,

- temperatura wodyaytej do proby nie mie przekracza20°C,
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- przewdd nie powinien lédynastoneczniony, a zintemperatura jego zewtmznej powierzchni nie mae
spd&c ponizej +1°C,

- ustala g cisnienie prébne réwne @iieniu nominalnemu i utrzymujeesie przez 2 h przez ewentualne
dopompowanie wody,

- nastpnie cénienie prébne zwksza s¢ do wartdci 1,5 cénienia nominalnego i utrzymuje przez 2 h jw.

- po tym czasie ob#a sk cisnienie probne do &mienia nominalnego i utrzymujeesprzez 1 godz. jw.

- iloé¢ dopompowanej wody nie me przekroczy wartasci maksymalnej,

- na zhczach poddanych probiesnieniowej nie mog wysttpowa® przecieki w postaci kropelek wody
oraz nie mae pojawt Sie rosa,

- wrazie stwierdzenia przeciekdw ngcach, nalgy dokon& naprawy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednosti obmiarove wykonanej i odebranej sieci kanalizacji sanitajasj m (metr).

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagprojektovs, specyfikacj techniczmg i
wymaganiami layniera Budowy, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 7 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych,
- wykonane studzienki kanalizacyjne,
- wykonane przepompownieiekow,
- zasypany zagzczony wykop.
Odbiér robét zanikgpych powinien by dokonany w czasie umlbwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogo6lnego ppstrobot. Diugéé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obgmu
- oznakowanie robot,
- dostaw materiatéw,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z uméniemscian wykopu,
- przygotowanie podia,
- ulozenie przewodéw kanalizacyjnych,
- monta studni i przepompowriciekow,
- zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie robot wykaczeniowych i porgdkowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy:
- PN-EN 13598-2:2009/AC:2009 - Systemy przewodow wyah z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - pNastyfikowany poli(chlorek

winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (RPECzS$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych
i niewlazowych instalowanych w obszarach ruchu weigo géboko pod ziemy.
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PN-EN 13598-1:2005 - Systemy przewodoéw rurowychwprtyw sztucznych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Naspyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). &% 1. Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych
wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi.

PN-EN 124:2000 - Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla ruchu
pieszego i kotowego.

PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodéw kanalizaafj.

PN-EN 1617 - Zewgtrzne systemy kanalizacjistiieniowe;.

PN-EN 752-6 - Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. €z 6: Uklady pompowe.

PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanaljjae.

PN-H-74086 - Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051-2 - Wiazy kanatowe Klasy B 125 i C 250.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne i budowlane. Wymagamizakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-71/B-02710 - Kanalizacja zegtrzna. Przekroje poprzeczne zangtych kanatéwsciekowych
PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Posadowienia b@egnie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-81/B-10725 - Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyigmagania i badania przy odbiorze.
PN-86/C-89280 - Polietylen. Oznaczenie.

PN-74/S-96017 - Drogi samochodowe. Nawierzchnig/ziptonowych i kamienno-betonowych.
BN-62/6738-07 - Beton hydrotechniczny. Wymaganéoteczne.

10.2. Materialy dodatkowe

Katalogi budownictwa:

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pmizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipi880)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipie80)

Opracowat:  Mieczystaw Drakowicz
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